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Expediente de contratacion para la adjudicacién por procedimiento abierto simplificado del Proyecto
de Mejora Energética en el Complejo Educativo y en el Nuevo Edificio del Ayuntamiento de Encinas Reales
(Cordoba), que comprende la aprobacién del siguiente PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-
ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO DE MEJORA ENERGETICA EN EL
COMPLEJO EDUCATIVO Y EN EL NUEVO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO:

L.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

“Esta actuacion cuenta con Resolucion de la Direccién General de Industrias, Innovacion y Cadena
Agroalimentaria, por la que se conceden las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Rural Local
LEADER en el marco de la submedida19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucia 2014-2020, emitidas
por el Grupo de Desarrollo Rural Subbética Cordobesa (COO06 )en relacion con la siguiente linea de ayuda
convocada mediante Resolucion de la direccion General de Desarrollo sostenible del Medio Rural de 24 de
noviembre de 2017 (BOJA no 229, de 29 de noviembre de 2017):

Ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en el Marco de la Submedida 19.2
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucia 2014-2020. Convocatoria 2017. Linea de Ayuda 2. Eficiencia
energética (OG2PP1), en la que se le concede dentro del Expediente: 2017/C006/0G2PP1/021 al Ayuntamiento
de Encinas Reales, un importe de propuesto de subvencién cuya cuantia asciende a 37.990,94 euros,
cofinanciado en un 90% por la Unién Europea mediante el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural
(FEADER), https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020 es , siendo la contribucién financiera
aportada por la Comunidad Auténoma de Andalucia el 10% restante, en el marco de los fondos asignados a la
submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucia 2014-2020. El resto hasta el importe total del
contrato esta financiado con fondos propios del ayuntamiento con cargo a la partida presupuestaria Numero
920.622.00 del Estado de Gastos del Presupuesto General del ejercicio 2019.

El presente contrato es de naturaleza administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y se regira por lo dispuesto en
el presente Pliego de Clausulas Administrativas y demas documentos anexos, que revestiran caracter
contractual.

En lo no previsto en este pliego, el contrato se regird por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la LCSP ni haya resultado afectado por su disposicién derogatoria; con caracter supletorio se
aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.

El contrato se adjudica conforme al procedimiento abierto simplificado, previsto en el articulo 159
dela LCSP.

2.- OBJETO Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO.

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones por las que se ha de regir el contrato para
llevar a cabo la obra instalacion de nuevos equipos de iluminacion y climatizacion, siendo sustituidos los
anteriores en el caso de que existieran, asi como los trabajos adicionales para su correcta instalacion y
funcionamiento, para el Complejo Educativo y EI Nuevo Edificio del Ayuntamiento de Encinas Reales.

‘La necesidad del contrato administrativo se basa en satisfacer la exigencia de MEJORA
ENERGETICA de distintas instalaciones Municipales.
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3. ORGANO DE CONTRATACION.

La D.A. Segunda de la LCSP, establece que en las Entidades Locales corresponde al Alcalde las
competencias como 6rgano de contratacion respecto de los contratos de obras, suministros y servicios,
concesion de obras, concesion de servicio y contratos administrativos especiales, cuando su valor
estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la
cuantia de seis millones de euros, incluidos los de caracter plurianual cuando su duracién no sea superior
a cuatro afios, eventuales prérrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del
primer ejercicio, nila cuantia sefialada.

De conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores, corresponde al Alcalde las
competencias como érgano de contratacion respecto del presente contrato.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Se establece como presupuesto base de licitacion del presente contrato, TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA euros con NOVENTA Y CUATRO céntimos (37.990,94 €), sin VA,
correspondiendo la cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO euros con DIEZ céntimos
(7.978,10€) al LV.A.

El contratista debera hacer frente a los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de
aplicacion, asi como alos gastos que se originen como consecuencia de las obligaciones contempladas
en el presente Pliego.

El valor estimado del presente contrato, asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE euros con CUATRO céntimos (45.989,04 €.), LV.A. incluido (21%).
5.PLAZO DEL CONTRATO

Se establece como plazo improrrogable de ejecucion del contrato en base a que las obras se

realizaran en periodo vacacional de NAVIDAD debido a que el alumnado no asiste a clase y no concurre a las
instalaciones, desde el dia 21 de Diciembre de 2019 a 6 de Enero de 2020.
6.- FIANZA PROVISIONAL, DEFINITIVA'Y COMPLEMENTARIA -
No se exige fianza provisional, definitiva ni complementaria.

7.-CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO

7.1 Aptitud ycapacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar (articulo 65 y ss LCSP) y no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 71 de la LCSP, y cuenten con la habilitacion empresarial
o profesional que, en su caso sea exigible para la realizacion del objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podrén ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o
reglas fundacionales, le sean propios.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes par
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.
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7.2 Solvencia.

De conformidad con lo previsto en el articulo 159 de LCSSe eximira a los licitadores de la
acreditacion de la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional.

Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
8 PRESENTACION DEPROPOSICIONES.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
infraccion de estas normas daré lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de la proposicidn supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas y prescripciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

8.1Lugary plazo de presentacion de las proposiciones o solicitudes.

El plazo de presentacion de proposiciones sera de diez dias habiles a contar desde el dia
siguiente a la publicacion del anuncio de la licitacion en el perfil del contratante. Las proposiciones
deberan presentarse durante dicho plazo en el Registro General del Ayuntamiento de Encinas Reales, asi
como en cualquiera de las formas previstas en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comdun.

Cuando la documentacion se envie por correo, el empresario debera justificar la fecha de
imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6érgano de contratacion la remision de la oferta
mediante Registro telematico de Entrada adjuntando la documentacion correspondiente en el mismo dia.
Transcurridos, no obstante, cinco dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no sera admitida en ningun caso.

8.2. Forma de presentacion de las proposiciones o solicitudes.

La oferta se entregara en un Unico sobre en papel, no admitiéndose el archivo electrénico por no
disponer de medios para su desencriptacién. Los licitadores presentaran su proposicion en un sobre
cerrado, ajustada al modelo que se detalla en anexo | de este pliego, indicando externamente el nombre
del licitador y, en su caso, del representante, domicilio social, teléfono y correo electronico a efectos de
comunicaciones, asi como la denominacion del contrato al que licitan: “PROYECTO DE MEJORA
ENERGETICA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO Y EN EL NUEVO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
ENCINAS REALES".

El 6rgano de contratacién podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de
los documentos justificativos, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaracion, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento, y en todo
caso antes de adjudicar el contrato.

Dentro de dicho sobre se incluira:

* La declaracion responsable y proposicion debidamente firmada y redactada conforme al
modelo que se recoge en el ANEXO | del presente pliego. Dicha declaracion incluird una direccién de
correo electrénico, en la que la Administracion podra realizar las notificaciones correspondientes al
proceso de licitacion, comprometiéndose a dar acuse de recibo de las notificaciones recibidas.

* En su caso, las empresas licitadoras que concurran al presente procedimiento, podran
incorporara en este sobre, silo desean, cualquier otra documentacion que consideren oportuna.

Se rechazaran aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta.
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9 SELECCION DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACION.
9.1 Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, el responsable del Registro General de la
Entidad, expedira una certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas, o la ausencia de
licitadores.

9.2 Apertura de proposiciones.

La apertura de los sobres se hara por la Mesa de Contratacién, en acto publico en el que se
procedera a su lectura. En ese caso finalizado el acto publico se procedera a calificar la declaracion
presentada por los licitadores. Dicho acto se celebra a las 11:00 horas del dia 16 de Diciembre de 2.019, en el
Despacho de la Alcaldia.

Si fuera posible en la misma sesion, previa exclusion de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego, se procedera a evaluar y clasificar las ofertas y a realizar propuesta de
adjudicacion del contrato. Le corresponden a la Mesa las funciones previstas en el articulo 326.2 LCSP:

La composicion de la Mesa se efectuara de conformidad con lo previsto en la Disposicién Adicional
Segunda Punto 7, de la LCSP, el cual determina: “Que estara presidida por un miembro de la Corporacion
o un funcionario de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el Secretario- Interventor, o, en su caso,
el titular del 6rgano que tenga atribuidas la funcion de control econémico-presupuestario, asi como aquellos
otros que se designen por el érgano de contratacion entre el personal funcionario de carrera o personal
laboral al servicio de la Corporacién, o miembros electos de la misma, sin que su nimero, en total, sea
inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratacién no podran
suponer mas de un tercio del total de miembros de la misma. Actuara como Secretario un funcionario de
la Corporacion.”

La Mesa de Contratacion estara compuesta por los siguientes miembros:
»  Gabriel Gonzalez Barco, Alcalde Presidente que actuard como Presidente de la Mesa
»  Suplente DAa. Maria Dolores Campos Algar, Tercer Teniente de Alcalde
»  José Luis Yeron Estrada, Vocal (Secretario-Interventor de la Corporacion).
> Carmen Amanda Martin Prieto. Vocal (Personal Laboral de la Corporacién)
»  Manuel Hurtado Paris (Personal Técnico Municipal).
> Miguel Angel Nufiez Pedrosa (Personal Técnico Municipal).
»  Bernardo Barrera Garcia, que actuara como Secretario de la Mesa.
9.3 Criterios de adjudicacién del contrato.

Se establece como criterio Unico el precio de adjudicacién. Se adjudicara al licitador que ofrezca el
precio mas bajo sin incurrir en baja temeraria, considerandose ofertas anormalmente bajas o temerarias las
que sean inferiores a VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA euros con CUARENTA Y DOS céntimos
(26.690,42 €.) I.V.A. excluido. )

En cualquier momento del procedimiento, el Organo de contratacion podra requerir a los
licitadores, para que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan modificar en sus
aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no se falsee la competencia.

9.4 Clasificacion de las ofertas.

La Mesa de contratacion procedera a la valoracion de las ofertas de los licitadores y propondra la
adjudicacién al licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa, remitiéndole dicha
propuesta al érgano de contratacion.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas , se
procedera a la realizacién de un sorteo publico, o bien a la negociacion por parte de esta Corporacion.

9.5 Documentacion previa a la adjudicacion.

El Organo de contratacién, a la vista de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratacion,
requerira al licitador que haya presentado la oferta econémicamente més ventajosa, para que dentro del
plazo de dos dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,

presente la siguiente documentacion
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A) Documentacion acreditativa de la personalidad del licitador.

. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura 0 documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

. Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga
Sus veces.

B) Documentacidn acreditativa de la representacién

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de
representacion.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no serad necesario el requisito
de su previa inscripcién en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acompafiar copia
de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, con las consecuencias legales que de ello se derive, procediéndose en ese

caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

C) Seguro de Responsabilidad Civil.

Documento acreditativo de la formalizacion por el adjudicatario de un seguro de responsabilidad
civil, en los términos previstos en la clausula 12 de este pliego.

D) Certificaciones administrativas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y Hacienda Autondmica) y Seguridad Social. Asimismo debera
presentar, documentacion acreditativa de encontrarse de Alta en el epigrafe correspondiente del Impuesto
de Actividades Econémicas que le habilita a la prestacion del referido servicio.

*Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar, por no concurrir las
causas previstas en el art.71 de LCSP.

9 .6 Adjudicacion del contrato.

Una vez recibida la documentacion requerida al licitador que presentd la oferta econdmicamente
mas ventajosa, el Organo de Contratacion le adjudicara el contrato dentro de los quince dias habiles
siguientes. La adjudicacion concretara y fijara los términos definitivos del contrato.

El Organo de contratacién podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar a la
ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir
del procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una infraccion no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

9 .7. Propuesta de adjudicacién y formalizacién del contrato.

La propuesta de adjudicacién no creara derecho alguno en favor del licitador propuesto. De
conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 LCSP la decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o
el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el 6rgano de contratacién antes de la
formalizacién o, en su caso, de la aceptacion por el contratista de la resolucién de adjudicacion.

El contrato se perfecciona con la notificacion de su formalizacion. De conformidad con lo dispuesto
en el articulo 159 de la LCSP, la formalizacién del contrato podra efectuarse mediante la firma de aceptacion
por el contratista de la Resolucion de su adjudicacion.
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[Il. EJECUCION DEL CONTRATO.

10 EJECUCION DELCONTRATO.

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista y con estricta sujecion a lo establecido en
el presente pliego y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacién diere al contratista el
Organo de contratacion o el Responsable del contrato. En todo caso se observaran las siguientes
obligaciones, asi como las potestades y derechos inherentes a cada una de las partes:

10.1Potestades y deberes de la Corporacion.
A) Son potestades de esta Corporacion, sin perjuicio de otras que legalmente le correspondan:

1. Ordenar discrecionalmente, como podria disponer si gestionase directamente el servicio, las
modificaciones que aconseje el interés publico.

2. Fiscalizar la prestacion objeto del contrato, a cuyo efecto podra inspeccionar la gestion del servicio,

las instalaciones realizadas y la documentacion relacionada con el objeto de la actividad a realizar en

las dependencias, asi como dictar las érdenes para mantener o restablecer la correcta prestacion del
servicio.

Imponer al contratista las correcciones pertinentes por razén de las infracciones que cometiere.

4. Dejar sin efecto el contrato antes del vencimiento del plazo, si lo justificare circunstancias
sobrevenidas de interés publico, mediante resarcimiento de los dafios que se causaren, o sin él
cuando no procediere.

B) El Ayuntamientodeberé:

1. Entregar al contratista las dependencias objeto del presente contrato y facilitar el uso del espacio que

considere preciso para la explotacién del servicio.

w

10.2Deberes y derechos del adjudicatario.
A) Seran obligaciones deéste:

1. Realizar la obra del modo dispuesto en el presente pliego y el de prescripciones técnicas u ordenado
posteriormente por la Corporaciéon contratante, incluso en el caso de que circunstancias
sobrevenidas e imprevisibles ocasionaren una subversion en la economia de la contratacion, y sin
mas interrupciones que las que se habrian producido en el supuesto de gestién directa municipal.

2. La persona contratista debera cumplir las obligaciones medioambientales , sociales y laborales
establecidas en el ordenamiento juridico

3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que cumpla el plazo de la garantia, la persona contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

4. La persona contratista debera guardar sigilo respeto a los datos que no siendo publicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasién del
mismo, con arreglo a lo dispuesto en el art. 133.2 LCSP.

5. Conservar las instalaciones en perfecto estado de mantenimiento, limpieza e higiene, siendo a su
cargo todas las reparaciones, cualquiera que sea su alcance o causa, salvo supuestos de fuerza
mayor.

6. Instalary responder del mobiliario y/o enseres que, en su caso, le facilite el Ayuntamiento.

7. No realizar ninguna obra o instalacién salvo que sea autorizada expresamente por esta
Administracion.

8. Adscribir y mantener en todo momento al servicio el personal suficiente y adecuado para el correcto
funcionamiento delmismo.

9. No enajenar bienes afectos al contrato, que hubieren de revertir al Ayuntamiento, ni gravarlos, salvo
autorizacion expresa de la  Corporacion.

10. Indemnizar a terceros por los dafios que les ocasionare la realizacién de la obra, salvo si se hubiese
producido por actos realizados en cumplimiento de una clausula impuesta por la Corporacion con
caracter ineludible.

11. Indemnizar a esta Administracion en relacion con cualquier dafio que sufran las instalaciones, cualquiera
que fuese la causa, excluidos los supuestos de fuerza mayor.

12. Cuantos otros le incumban de conformidad con este pliego y disposiciones legales de aplicacién en la
materia.
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B) Seran derechos del adjudicatario los siguientes:

1.- Utilizar los bienes de dominio publico necesarios para la prestacion del servicio.

2.- Retirar una vez finalizado el contrato, la maquinaria y aparatos que hubiese instalado, dejando las
instalaciones y el propio edificio en su ser y estado originario, debidamente limpio y ordenado.

3.- Percibir del publico el precio de las consumiciones conforme a la lista de precios expuesta al publico.

11.-SEGUROS.

El contratista deberd tener suscritos los seguros obligatorios, asi como un seguro que cubra las
responsabilidades que se deriven de la ejecucién del contrato .A tal fin el adjudicatario debera contratar con
una entidad aseguradora una péliza que cubra la responsabilidad civil por los dafios que puedan ocasionar
las propias instalaciones del servicio o el funcionamiento de éste, y en particular los riesgos de lesiones y
muerte de los espectadores y publico asistentes a espectaculos publicos y actividades recreativas, con
una cobertura minima de 150.000,00 euros.

Dicha pdliza debera garantizar ante el Ayuntamiento cualquier dafio que puedan sufrir el recinto
objeto de este contrato y sus instalaciones, cualquiera que fuese la causa, excluidos los supuestos de
fuerza mayor que no pudiesen tener cobertura en dicha péliza.

12.- LIMPIEZA

El contratista se sometera al control de las condiciones higiénico sanitarias, obligandose al
cumplimiento de todas las normativas vigentes.

El recinto se entregara a la conclusion o rescision del contrato en condiciones tales de higiene y
limpieza que pueda ser utilizado de forma inmediata por el alumnado del C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Expectacion
que concurrird a clase en horario lectivo y de las Nuevas Instalaciones del Edificio Ayuntamiento de Encinas
Reales.

13.- EQUIPAMIENTO

El contratista debera realizar a su cargo la instalacion y posterior retrada del equipamiento
necesario para la ejecucion de la obra, que debera cumplir las condiciones de seguridad y salud que se
describen en el pliego de prescripciones técnicas.

14.- SUBCONTRATACION

Unicamente se admitira un nivel de subcontratacion como maximo, pudiendo ser aplicada a cualquier
partida del proyecto técnico.

15.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

De acuerdo al articulo 202 de la LCSP se establecen como condiciones especiales el cumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables a todo el personal contratado para la ejecucion
de la obra.

16.- REGIMEN DE REVISION DE PRECIOS

De conformidad con el articulo 103 de LCSP que regula los requisitos para la revision de precios, a
este contrato no le resulta aplicable la citada revision.

17.- FACTURA

El contratista presentara factura de forma telematica a la conclusiéon de la obra, la cual, podra
presentarse en la sede electronica del Ayuntamiento qe Encinas Reales o a través de FACE para lo que
debera tener presente: Oficina Contable: L01140240; Organo Gestor: L01140240 y Unidad de Tramitacion:
L01140240.

El pago se realizara al mes de la presentacién de la correspondiente factura una vez realizadas
todas las comprobaciones y aprobaciones pertinentes necesarias por parte de la Administracion.

18.- MODIFICACION DEL CONTRATO:

Solo podran efectuarse modificaciones cuando se den los supuestos previstos en los articulos 203 y
siguientes de la LCSP.
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19.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

El Organo de Contratacion de conformidad con los articulos 190 y 191 de LCSP ostenta las
siguientes prerrogativas:

- Interpretacion del Contrato

- Resolucién de las dudas que ofrezca su cumplimiento

- Modificacién del Contrato por razones de interés publico

- Acordar la resolucion del Contrato y determinar los efectos de ésta.
20.- COMPROBACION DEL REPLANTEQ

De conformidad al articulo 237 LCSP la comprobacion del replanteo no se realizard con
posterioridad a un mes desde la formalizacién del contrato.

21.-SENALIZACION DE LAS OBRAS

La persona contratista estd obligada a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra,
la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos.

La persona contratista cumplira con las 6rdenes que reciba por parte de la direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran a cuenta del contratista.

22.- INSPECCION DE OBRA

La Administracion efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de
la obra contratada, emitiendo sus 6rdenes e instrucciones a la persona contratista.

23.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
La persona contratista queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato.

Si llegado el final de obra la persona contratista hubiere incurrido en demora por causa imputable a
ella, la Administracion podra optar por la resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades que
legalmente se determinen al efecto.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables a la persona
contratista, se podra conceder prérroga, de acuerdo al articulo 195.2 LCSP.

24.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

En caso de que la persona contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato o los
compromisos adquiridos, el Organo de Contratacion podra resolver el contrato o imponer una penalizacién
del 10% del precio del contrato IVA excluido.

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella, hubiere incumplido de forma parcial la
ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el Organo de Contratacion podra optar por su
resolucion o por imponer una penalidad del 3% del precio de adjudicacién IVA excluido por cada
incumplimiento parcial.

Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no cubriesen
los dafios ocasionados a la Administracion por incumplimiento de la persona contratista, aquella le exigira
una indemnizacion por los dafios y perjuicios ocasionados.

25.- PLAZO DE GARANTIA

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio a contar desde la fecha de
recepcion de las obras.
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Durante el periodo de garantia, la persona contratista estara obligada a subsanar a su costa, todas
las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se
pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo con el presente pliego y
el articulo 213.5 LCSP.

26.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad al
plazo de garantia por vicios ocultos en la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la
persona contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un
plazo de quince afios a contar desde la recepcion, tal y como se establece en el articulo 244 LCSP.

Del mismo modo, la persona contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, vigas, forjados, muros
de carga u otros elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de ésta.

27 -.RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato podra extinguirse por alguna de las causas enunciadas en el articulo 211 de la LCSP,
ademas de las previstas expresamente en el presente Pliego.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, mediante el procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo
109 del RGLCAP. Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 de la LCSP, en relacién con lo dispuesto en
los articulos 109 a 113 del RGLCAP. Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion,
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente
ejecutivo. Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia definitiva, sin
perjuicio de la indemnizacion por los dafios y perjuicios originados a la Administracion, en lo que excedan del
importe de la garantia.

28.- JURISDICCION COMPETENTE.

Conforme al articulo 27.1 de la LCSP, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el
competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacién, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincion del presente contrato administrativo.

Asi se manda y firma en el lugar y fecha que al inicio ha quedado mencionado, de todo lo que yo
como Secretario Interventor de la Corporacién doy fe.

— JUNTA DE ANDALUCIA
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ANEXO | - Modelo de proposicion y declaracion responsable.

Don/Dofia , con D.N.I. Numero
Y teléfono , domiciliado en , calle
, mayor de edad y en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, (en su
caso  actuando  en nombre  de
con CIF ), enterado del procedimiento de contratacion de la OBRA
DEL PROYECTO DE MEJORA ENERGETICA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO Y EN EL NUEVO EDIFICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES , me comprometo en caso de resultar adjudicatario/a de la
realizacion de la obra, que cumpla los requisitos, medidas y caracteristicas previstas en los Pliegos tanto
Administrativos como de Prescripciones Técnicas, a realizar su ejecucion con estricta sujecion a los requisitos
exigidos que acepto integramente y sin salvedad alguna a su realizacion en la cantidad de ( en nimero y
letra)

sin  LLV.A, alcanzando éste (21%) la cuantia de
y sumando la totalidad de (precio con
LV.A. en ndmero y letra)

Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:

Que el firmante ostenta la representacion de la entidad que presenta la oferta, que
cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no esta
incurso en prohibicién de contratar alguna, asi como cumple los requisitos de
solvencia técnica y econdmica previstos en el PCAP, y se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la seguridad social

[] Quela empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social

1 Que se trata de empresa extranjera: (Subraye el enunciado que corresponda):

Si, y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

[0 Que la direccion de correo electrénico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional decimoquinta de
la LCSP es

En (lugary fecha)

Firmado
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1. ANTECEDENTES.

“Esta actuacion cuenta con Resolucidn de la Direccién General de Industrias, Innovacién y Cadena
Agroalimentaria, por la que se conceden las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Rural
Local LEADER en el marco de la submedidal9.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucia
2014-2020, emitidas por el Grupo de Desarrollo Rural Subbética Cordobesa (CO06 )en relacidn con
la siguiente linea de ayuda convocada mediante Resolucién de la direccion General de Desarrollo
sostenible del Medio Rural de 24 de noviembre de 2017 (BOJA no 229, de 29 de noviembre de
2017):

Ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en el Marco de la Submedida 19.2
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucia 2014-2020. Convocatoria 2017. Linea de Ayuda 2.
Eficiencia energética (OG2PP1), en la que se le concede dentro del Expediente:
2017/C006/0G2PP1/021 al Ayuntamiento de Encinas Reales, un importe de propuesto de
subvencién cuya cuantia asciende a 37.990,94 euros, cofinanciado en un 90% por la Unién
Europea mediante el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural
(FEADER), https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020 es, siendo la
contribucion financiera aportada por la Comunidad Auténoma de Andalucia el 10% restante, en el
marco de los fondos asignados a la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucia
2014-2020. El resto hasta el importe total del contrato estd financiado con fondos propios del
ayuntamiento con cargo a la partida presupuestaria Nimero 920.622.00 del Estado de Gastos del
Presupuesto General del ejercicio 2019.

2. OBIJETO DEL CONTRATO.

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones por las que se ha de regir el contrato
para llevar a cabo la obra instalacion de nuevos equipos de iluminacién y climatizacién, siendo
sustituidos los anteriores en el caso de que existieran, asi como los trabajos adicionales para su
correcta instalacion y funcionamiento, para el Complejo Educativo y El Nuevo Edificio del
Ayuntamiento de Encinas Reales.

Las licitadoras deberan proponer en sus ofertas como desarrollarian las actuaciones necesarias
para llevar a cabo los servicios objeto de este concurso; a tal efecto habrdan de contemplar
necesariamente cuantas condiciones se recogen en este Pliego, a las que deberan afiadir
cualesquiera otras que, aun no contempladas en los mismos, sean precisas, a juicio de los
oferentes, para la mejor y mas correcta prestacion del suministro a contratar.
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3. AMBITO DE LA ACTUACION.

La prestacion obra objeto de este contrato contemplara las actuaciones que sean necesarias para
su correcta instalacidn-sustitucidon y puesta en marcha, asegurando un adecuado funcionamiento
de las mismas de manera constante e ininterrumpida, respetando las indicaciones de los
fabricantes de los equipos.

La obra objeto de este contrato se entienden incluidos todos los equipos y elementos, asi como
cualquier otro material que fuese necesario para su correcto funcionamiento o control, incluyendo
la ejecucion de la linea eléctrica de alimentacion en su caso.

4. CONTENIDO DE CONTRATO.

El contrato se ejecutara teniendo en cuenta el Reglamento electrotécnico de baja tensidn, que se
rige por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7
de mayo, y en el que se recoge que las empresas instaladoras de baja tensién deberan cumplir los
siguientes requisitos, recogidos en la ITC BT 03 del vigente Reglamento electrotécnico de baja
tension:

a) Disponer de la documentacion que identifique a la empresa instaladora, que en el caso de

ser persona juridica debera estar constituida legalmente.

b) Contar con los siguientes medios técnicos necesarios para realizar sus actividades en
condiciones de seguridad, segun la categoria (Para este caso, solo es necesaria la categoria basica).

c) Contar con el personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con
un minimo de un instalador para las instalaciones de cada una de las respectivas categorias, o una
misma persona si esta relne los respectivos requisitos.

d) Haber suscrito el seguro de responsabilidad civil y otra garantia equivalente que cubra los
dafios que puedan provocar en la prestacidn del servicio, cuya cuantia se especifica en el pliego
administrativo.

Seran por parte del adjudicatario la emisién y/o solicitud de los certificados, permisos,
documentos, tasas y cualquier otro elemento, tramite o requisito necesario para la correcta
ejecucion, puesta en marcha y legalizacion de la instalacién objeto del contrato.

Cualquier trabajo, elemento, equipo o instalacidon no descrito y que sea indispensable para llevar a
cabo correctamente las actuaciones encomendadas, no eximen al contratista de su ejecucién, que
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se tendra que realizar segun el buen oficio y costumbre de los trabajos objeto de este contrato,
como si hubieran sido efectivamente descritos en el presente Pliego.

Todos los materiales empleados en la instalacion cumplirdn con la normativa vigente y tendran el
certificado de homologacidén europea (CE) y si fuese necesario, estaran provistos también del
certificado de compatibilidad electromagnética.

La obra de este contrato se llevara a cabo por la adjudicataria con arreglo a lo previsto en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas y a lo previsto en la legislacién especifica en vigor que
regule esta materia, y contemplard al menos las siguientes actuaciones:

DESCRIPCION GENERL DE LAS ACTUACIONES

CAPITULO 01 ALUMBRADO EXTERIIOR
01.01 SUTUCION LUMINARIA TIPO VIAL, HASTA 4 M

UD. DE SUSTITUCION DE LUMINARIA TIPO VIAL EXISTENTE, POR LUMINARIA LED,

HASTA 4 METROS DE ALTURA, IP 66, IK 08,, 3000 °K, OPTICA

SIMETRICA 150°, 40 W, INCLUIDO DIODO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA CADA
LED, DRIVER REGULABLE (FACTOR DE POTENCIA > 0.95) Y PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONES 10 KV, CON VIDA UTIL 100.000 HORAS Y GARANTIA DE 5 ANOS.
TOTALMENTE INSTALADO.

COLEGIO 10 10,00

01.02 SUSTITUCION DE PROYECTOR EXISTENTE

UD. DE SUSTITUCION DE PROYECTOR EXISTENTE DE HALOGENURO METALICO 400
W, POR PROYECTOR LED , HASTA 12 METROS DE ALTURA, P 65, IK 08, DE 17.820
LUMENES, 3000 °K, OPTICA SIMETRICA 80°, 150 W, INCLUIDO DIODO DE PROTEC-
CION INDIVIDUAL PARA CADA LED, DRIVER REGULABLE (FACTOR DE POTENCIA >
0.95) Y PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES 10 KV, CON VIDA UTIL 100.000 HO-
RAS Y GARANTIA DE 5 ANOS. TOTALMENTE INSTALADO.

COLEGIO 2 2,00
GUARDERIA 1 1,00
CARPA COLEGIO 6 6,00
CAPITULO 02 ALUMBRADO INTERIOR

02.01 SUSTITUCION DE DOWNLIGHT EXIST. POR LED EMP.

UD. DE SUSTITUCION DE DOWNLIGHT EXISTENTE POR DOWNLIGT DE LED DE 18 W,
EMPOTRADO, DE 225 MM DE DIAMETRO, 4000 K'Y 1872 LUMENES, CON 5 ANOS DE
GARANTIA, TOTALMENE CONEXIONADO, INCLUSO DESMONTAJE DE LA LUMINARIA

EXISTENTE.

PASILLOS Y BANOS AYTO 28 28,00

GUARDERIA 5 5,00
02.02 SUSTITUCION DE DOWNLIGHT EXIST. POR LED SUP.

UD. DE SUSTITUCION DE DOWNLIGHT EXISTENTE POR DOWNLIGT DE LED DE 18 W,
DE SUPERFICIE, DE 225 MM DE DIAMETRO X 37 MM DE GROSOR, 4000 K'Y 1872 LU-
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MENES, CON 5 ANOS DE GARANTIA, TOTALMENE CONEXIONADO, INCLUSO DES-
MONTAJE DE LA LUMINARIA EXISTENTE.

Ayuntamiento o

ZONAS COMUNES COLEGIIO 20 20,00
GUARDERIA 9 9,00
INFANTIL 3 3,00
02.03 SUSTITUCION PLACA EXISTENTE 4*18 W, POR PLACA LED 60*60/40W, CON
UD. DE SUSTITUCION DE PLACA EXISTENTE, POR PLACA LED, EN TECHOS CONTI-
NUOS, DE 40 W, 4000K, DE 60X60, CON 5 ANOS DE GARANTIA, INCLUSO ACCESORIO
PARA EMPOTRAR, INCLUSO DESMONTADO DE LA PLACA EXISTENTE, TOTALMENTE
INSTALADA.
BIBLIOTECA AYTO 18 18,00
REGISTRO ENTRADA AYTO 12 12,00
COCINA GUARDERIA 2 2,00
COMEDOR GUARDERIA 4 4,00
AULA GUARDERIA 4 4,00
AULA 2 ANOS 6 6,00
AULAS 4 4,00
DESPACHO COMUN 2 2,00
02.04 SUSTITUCION PLACA EXISTENTE 4*18 W, POR PLACA LED 60*60/40W, DES
UD. DE SUSTITUCION DE PLACA EXISTENTE, POR PLACA LED, EN TECHOS DES-
MONTABLES, DE 40 W, 4000K, DE 60X60,CON 5 ANOS DE GARANTIA, INCLUSO ACCE-
SORIO PARA EMPOTRAR, INCLUSO DESMONTADO DE LA PLACA EXISTENTE, TOTAL-
MENTE INSTALADA.
GUADALINFO 9 9,00
OFICINA TECNICA 11 11,00
SALA AUDIOVISUALES 2 2,00
PASILLO 2° PLANTA 6 6,00
ALCALDIA 6 6,00
ADMINISTRACION 3 3,00
02.05 SUSTITUCION DE LUMINARIA EXISTENTE POR PANTALLA LED 2*1,20/36 W
UD. DE SUSTITUCION DE PANTALLA EXISTENTE POR PANTALLA ESTANCA LED CON
DOS TUBOS DE 1200 MM, DE 36 W, IK 10, IP65, DIMENSIONES 1262X128X10, TOTAL-
MENTE INSTALADA.
COLEGIO 28 28,00
02.06 SUSTITUCION DE LUMIN. DE TUBO FLUOR. POR PANTALLA LED 1*1,5/58W
UD. DE SUSTITUCION DE LUMINARIA EXISTENTE FLUORESCENTE, POR PANTALLA
ESTANCA LED CON UN TUBO DE 1500 MM, DE 24 W, IK 10, IP65, DIMENSIONES
1566X85X10, TOTALMENTE INSTALADA.
AULAS COLEGIO 90 90,00
COMEDOR 8 8,00
COCINA 8 8,00
SERVICIOS COLEGIO 4 4,00
CUARTO LIMPIEZA 1 1,00
ALMACEN 4 4,00
/ / \ \ S
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BIBLIOTECA 12 12,00
SALA INFORMATICA 12 12,00
DIRECCION 9 9,00
SECRETARIA 4 4,00
SALA PROFESORES 6 6,00

SUSTITUCION DE TUBO FLUORESCENTE 1,20/36W, POR LED DE 18 W.

UD. DE SUSTITUCION DE TUBO FLUORESCENTE DE 1.2 M/36W, POR TUBO DE LED
DE 18 W, 4000 K, TOTALMENTE INSTALADO.
INFANTIL 97 97,00

SUSTITUCION DE ALUMBRADO EMERGENCIA POR LED

UD. DE SUSTITUCION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA POR OTRA DE LED, DE 60
LUMENES, 4 W, TOTALMENTE INSTALADA.
COLEGIO 43 43,00

CAPITULO 03 MEJORA DE CLIMATIZACION
U UNIDAD CLIMATIZACION INVERTER 2,5 kw

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTO-
NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGIA INVERTER, CON BOMBA DE
CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MINIMAS:

CAPACIDAD FRIGORIFICA: 2.5 KW

RANGO DE CAPACIDAD FRIGORIFICA: 1,1-3,0 KW
RANGO DE CONSUMO ELECTRICO: 0.25-0.82 KW
EER:4,18

CAPACIDAD CALORIFICA: 3.2 KW

RANGO DE CAPACIDAD CALORIFICA: 0.90-4,80 KW
COP:4,27

CONSUMO ELECTRICO ANUAL ESTIMADO:299 KWH
CLASE ENERGETICA: A/A

MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUENO MATE-
RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS
DE CONTROL Y REGULACION , PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.

DESPACHO GUARDERIA 1 1,00

U UNIDAD CLIMATIZACION INVERTER 3,5 kw

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTO-
NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGIA INVERTER, CON BOMBA DE
CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MINIMAS:

CAPACIDAD FRIGORIFICA: 3.5 KW

RANGO DE CAPACIDAD FRIGORIFICA: 0.8-4.1 KW
RANGO DE CONSUMO ELECTRICO: 0.15-1.25 KW
EER:3.50

CPACIDAD CALORIFICA: 4.2 KW

*
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RANGO DE CAPACIDAD CALORIFICA: 0.90-5.6 KW
COP:3.89

CONSUMO ELECTRICO ANUAL ESTIMADO: 500 KWH
CLASE ENERGETICA: A

MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUENO MATE-
RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS
DE CONTROL Y REGULACION , PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.

COCINA GUARDERIA 1 1,00

03.03 U UNIDAD CLIMATIZACION INVERTER 4,5 KW

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTO-
NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGIA INVERTER, CON BOMBA DE
CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MINIMAS:

CAPACIDAD FRIGORIFICA: 4.5 KW

RANGO DE CAPACIDAD FRIGORIFICA: 0.8-5.0 KW

RANGO DE CONSUMO ELECTRICO: 0.15-1.72 KW

EER:3.23

CPACIDAD CALORIFICA: 5.5 KW

RANGO DE CAPACIDAD CALORIFICA: 0.90-6.9 KW

COP:3.62

CONSUMO ELECTRICO ANUAL ESTIMADO: 698 KWH

CLASE ENERGETICA: A/A

MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUENO MATE-
RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS
DE CONTROL Y REGULACION , PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.

AULAS COLEGIO 4 4,00
SALA PROFESORES COLEGIO 1 1,00
03.04 U UNIDAD CLIMATIZACION INVERTER 7.1 KW

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTO-
NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGIA INVERTER, CON BOMBA DE
CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MINIMAS:

CAPACIDAD FRIGORIFICA: 7.1 KW

RANGO DE CAPACIDAD FRIGORIFICA: 1.8-8.0 KW
RANGO DE CONSUMO ELECTRICO: 0.3-2.88 KW
EER:3.21

CPACIDAD CALORIFICA: 8.0 KW

RANGO DE CAPACIDAD CALORIFICA: 1.3-10.6 KW
COP:3.70

CONSUMO ELECTRICO ANUAL ESTIMADO: 1105 KWH
CLASE ENERGETICA: A/A

MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUENO MATE-
RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS
DE CONTROL Y REGULACION , PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.
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AULA GUARDERIA 3 3,00
COMEDOR GUARDERIA 1 1,00
03.05 MLLINEA FRIGORIFICA E INTERCONEXION 3/8"-1/4"

ML. SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA FRIGORIFICA DOBLE REALIZADA CON
TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE SIN SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA Li-
QUIDO DE 3/8" DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR CON AISLAMIENTO Y UN TUBO
PARA GAS DE 5/8 " DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR, TENIENDO EL COBRE UN
CONTENIDO DE ACEITE RESIDUAL INFERIOR A4 MG/M Y SIENDO EL AISLAMIENTO
DE COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMERICA CON REVESTIMIENTO SU-
PERFICIAL DE PELICULA DE POLIETILENO, PAR UNA TEMPERATURA DE TRABAJO
ENTRE -45 Y 100°C SUMINISTRADA EN ROLLO, PARA CONEXION ENTRE LAS UNIDA-
DES INTERIOR Y EXTERIOR. tENDIDO Y EJECUCION DE INTERCONEXION ELECTRI-
CA ENTRE UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P/P DE CORTES, ELIMINA-
CION DE REBABAS, PROTECCION DELOS EXTREMOS CON CINTA AISLANTE, REALI-
ZACION DE CURVAS, ABOCARDADOS, ACCESORIOS, SIFONES, SOPORTES, Y FIJA-
CIONES. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA'Y PROBADA. INCLUIDO REPLAN-
TEO DEL RECORRIDO DE LA LINEZ, MONTAJE YFIJACION DE LA MISMA Y SUS AC-
CESORIOS, Y CARGA DEL GAS REFRIGERANTE ADICIONAL.
60 60,00
03.06 ML LINEA FRIGORIFICA E INTERCONEXION 5/8"-3/8"

ML. SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA FRIGORIFICA DOBLE REALIZADA CON
TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE SIN SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA Li-
QUIDO DE 5/8" DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR CON AISLAMIENTO Y UN TUBO
PARA GAS DE 3/8 " DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR, TENIENDO EL COBRE UN
CONTENIDO DE ACEITE RESIDUAL INFERIOR A4 MG/M Y SIENDO EL AISLAMIENTO
DE COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMERICA CON REVESTIMIENTO SU-
PERFICIAL DE PELICULA DE POLIETILENO, PAR UNA TEMPERATURA DE TRABAJO
ENTRE -45 Y 100°C SUMINISTRADA EN ROLLO, PARA CONEXION ENTRE LAS UNIDA-
DES INTERIOR Y EXTERIOR. TENDIDO Y EJECUCION DE INTERCONEXION ELECTRI-
CA ENTRE UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P/P DE CORTES, ELIMINA-
CION DE REBABAS, PROTECCION DELOS EXTREMOS CON CINTA AISLANTE, REALI-
ZACION DE CURVAS, ABOCARDADOS, ACCESORIOS, SIFONES, SOPORTES, Y FIJA-
CIONES. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLUIDO REPLAN-
TEO DEL RECORRIDO DE LA LINEZ, MONTAJE YFIJACION DE LA MISMA Y SUS AC-
CESORIOS, Y CARGA DEL GAS REFRIGERANTE ADICIONAL.

25 25,00

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 SEGURIDAD Y SALUD

UD. DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE INSTALACIONES, INCLUIDO MEDI-
DAS DE PROTECCION INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.
1 1,00
No obstante al final del este pliego y como anexo, se aportan las partidas valoradas para el
completo conocimiento por parte de la empresa licitadora. En estas partidas no estdn reflejados los

medios publicitarios, de los que el contratista se hara cargo y realizara conforme a las exigencias en
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el Anexo 2 sin que esto suponga un aumento del presupuesto, por lo que debe tenerse
contemplado a la hora de realizar la oferta.

Todas las instalaciones se consideran montadas, probadas y funcionando, debiéndose prever por
parte del adjudicatario todos los trabajos, trabajos auxiliares, equipos, materiales, piezas
especiales, pequefio material, material complementario, instalaciones provisionales y otros medios
auxiliares, medios de seguridad y salud, pruebas; y todo lo necesario para su correcta ejecucién y
funcionamiento.

Para el acopio de los nuevos equipos, instalaciones, materiales de obra, etc., se utilizaran los
lugares mas adecuados a tales fines, de forma que obstaculice lo mas minimo el desarrollo de la
actividad en el caso de que el centro se encuentre en actividad.

Las operaciones de instalacién de todas las luminarias deberan realizarse en horario de tarde
siempre y cuando el edificio en el que se estd realizando la sustitucion se encuentre en
funcionamiento. En el caso de no encontrarse en funcionamiento el horario no se limita a
Unicamente la tarde, pudiendo contemplarse también el trabajo por parte de la empresa en fines
de semana.

El adjudicatario dispondra, asimismo, durante el periodo de vigencia del contrato, del permiso de
acceso a todos los centros de trabajo y a las instalaciones necesarias de las oficinas, no adquiriendo
ningun derecho sobre los mismos.

La instalacion eléctrica cumplird con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn vigente e
incluira las adaptaciones necesarias de la instalacion eléctrica existente del edificio.

Una vez finalizada la instalacién, la adjudicataria debera entregar al organismo local competente la
siguiente documentacion:

- Originales de cuantos documentos se hayan tramitado para su legalizacién y alta ante los
organismos competentes.

- Declaraciones de conformidad y certificados de homologacién y calidad de todos los
elementos constituyentes de las instalaciones objeto del presente contrato.

5. GARANTIA.

La garantia del equipamiento a suministrar comenzara a contar una vez certificada y validada la
instalacion y correcto funcionamiento del mismo.
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La garantia cubrira:

- Defectos de fabricacion: al menos 2 afios.

- Defectos de funcionamiento: al menos 2 afios.

- Esta garantia deberd cubrir todos los costes (mano de obra, desplazamiento, piezas de
sustitucion, etc.) derivados de los defectos anteriormente sefialados.

La empresa adjudicataria se compromete a cumplir las clausulas establecidas en el presente Pliego,
asi como corregir todas y cada una de las deficiencias amparadas por dicha garantia, en el plazo
maximo de 24 horas a contar desde su puesta en conocimiento por parte del Servicio Andaluz de
Empleo.

6. PLAZO DE EJECUCION.

Las obras a ejecutar en el CEIP. Ntra. Sra. de la Expectacién deberan estar finalizadas antes del 5 de
Enero de 2020, y el resto de obras objeto del presente contrato tendran que finalizarse antes del
30 de Marzo del 2020.

7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

La empresa adjudicataria asume plena responsabilidad sobre la idoneidad técnica, legal y
econdmica de la oferta presentada para conseguir los objeticos marcados en este Pliego y cumplir
estrictamente todas las normas aplicables.

En la planificacidn y el desarrollo de los trabajos recogidos en este Pliego, es responsabilidad de la
empresa adjudicataria atenerse a toda la normativa de obligado cumplimiento y a la buena
practica que en cada momento sea aplicable a la actividad que ejecuta, tanto en sus aspectos
técnicos como administrativos, tributarios, mercantiles, de prevencién de riesgos laborales, etc.

La adjudicataria se compromete a que todos los trabajos y operaciones sean realizados por
personal autorizado, debidamente acreditado y formado, no pudiéndose subcontratar ninguno de
ellos, salvo los realizados por Organismos de Control Autorizados y Servicios Técnicos Oficiales de
los equipos instalados.

La adjudicataria debera contar con las preceptivas autorizaciones expedidas por los Organismos
legales competentes, asi como asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones legales,
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reglamentacion y normativa aplicable en la actualidad y las que se promulguen durante la duracién
de las actuaciones recogidas en este Pliego.

Los trabajadores de la empresa adjudicataria deberan disponer en todo momento de la maquinaria
y elementos necesarios para desempefiar adecuadamente su trabajo asi como todos los equipos
de proteccion individual que aseguren un adecuado cumplimiento de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales, siendo el suministro y mantenimiento a cargo de los mismos.

El personal de la adjudicataria debera ir identificado convenientemente durante la realizacion de
su tarea.

El adjudicatario sera responsable de cualquier rotura o perjuicio que se ocasione por sus
operaciones en las instalaciones, viniendo obligado a satisfacer el importe de los desperfectos que
se ocasiones en dichos servicios, asimismo la empresa adjudicataria asume la responsabilidad civil
y las obligaciones fiscales que se deriven de los dafios que pudiera causar a terceros por razén o
con ocasion de los trabajos, siendo obligacion de indemnizar estos dafios.

El personal adscrito dependerd, Unica y exclusivamente del contratista, por lo que este tendrd
todos los derechos y deberes inherentes sobre el mismo, y debera cumplir las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo referidas al
personal a su cargo, sin que en ningun caso pueda establecerse vinculo entre Administracién y el
personal.

8. SEGURIDAD Y SALUD.

El objeto del contrato debera cumplir con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos
Laborales, incluyendo su normativa de desarrollo; el RD 1627/1997; las Guias Técnicas de Prevencion y con
cualquier otra normativa aplicable en materia de PRL, incluso las que se puedan promulgar durante la
vigencia del contrato, ademas de las normas de buenas practicas para estos tipos de trabajo.

En concreto se atenderd y seguiran las disposiciones previstas en el procedimiento P-IPO8 de Control y
Coordinacién para la prevencion de riesgos laborales de las actividades desarrolladas por otras entidades en
los centros e instalaciones de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo, del Plan de Prevencion de Riesgos
Laborales aprobado por Orden de 2 de marzo de 2018 de la Consejeria de Empleo, Empresa y Comercio.

La empresa adjudicataria presentara la Evaluacion de Riesgos y el Plan de prevencion de todas las tareas y
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actuaciones que se tienen que hacer en las dependencias, detallando la informacién relativa a los
riesgos especificos a y las medidas preventivas a adoptar derivados de las actividades que desarrollen y
tendra una persona encargada de coordinar los trabajos en materia de prevencion.

El personal destinado a hacer los diferentes servicios, estara formado e informado sobre los riesgos laborales
que de sus funciones se derivan. También dispondrd de los equipos de proteccion individuales necesarios y
adecuados para desarrollar las diferentes tareas.

Para dar cumplimiento al articulo 24 de la Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales,
desarrollado por el R.D. 171/2004, sobre coordinacion de actividades empresariales, la empresa
adjudicataria tendrd que aportar, en el plazo maximo de 15 dias desde la adjudicacion, la siguiente
documentacion:

+ Documentacidon acreditativa de la modalidad escogida para la organizacion de las
actividades preventivas, segtn el R.D. 39/1997, sobre el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

+ Acreditacion del cumplimiento de las obligaciones de las empresas contratistas y
subcontratistas, en materia de informacién, formacién y vigilancia de la salud respecto del personal que vaya
a prestar sus servicios en el centro de trabajo, asi como que tienen cumplidas sus obligaciones tributarias
mediante el alta en la seguridad social o TC2. Asi mismo, estas acreditaciones deberan ser exigidas por la
empresa contratista, para su entrega a la Agencia, cuando subcontratara con otra empresa la realizacién
de parte de la obra o servicio.

+ Declaracion responsable de que las personas trabajadoras de la empresa han recibido
los equipos de proteccidn individual necesarios y que han sido informados de las condiciones de uso y de la
obligatoriedad de su empleo.

+ Declaracion responsable de la conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse
en las obras o servicios objeto de concurrencia, a la normativa de aplicacién.

+ Declaracion responsable de que las personas trabajadoras de la empresa que vayan a
desempefiar los trabajos en los centros de la Agencia son aptos en materia de vigilancia de la salud para las
obras o servicios objeto de concurrencia.

+ Listado del personal contratado que prestara servicios al Servicio Andaluz de Empleo,
indicando DNI, nimero de afiliacién a la Seguridad Social y puesto de trabajo a ocupar.

+ Evaluacion de riesgos de las tareas que llevaran a cabo en el Servicio Andaluz de Empleo,
asi como la planificacion preventiva de la empresa. La identificacion de los riesgos especificos y de las
medidas preventivas, de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo de referencia que puedan
afectar tanto a las personas empleadas publicas como al resto de las personas trabajadoras de
empresas concurrentes en dicho centro.
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+ Acreditacién por escrito de que la empresa ha realizado para las obras o servicios
objeto de concurrencia, la evaluacidn de riesgos y la planificacion de la actividad preventiva.

+ Identificacion de la persona de la empresa concurrente designada como interlocutora en materia
de prevencidn con el Servicio Andaluz de Empleo.

+ Declaracion responsable de que la empresa concurrente, en caso de subcontratar parte de
las obras o servicios, ha establecido con las empresas subcontratadas los medios de coordinacion
oportunos.

+ Acreditacién de la designacidn del recurso preventivo, para los supuestos en que
normativamente se consideren necesarios.

9. VISITA A LAS INSTALACIONES.

Para las empresas licitadoras que asi lo deseen se indicard con la publicacién en la web de la
Plataforma de Contratacion el calendario del dia y horario en que podra realizarse una visita a los
centros objeto de este contrato.

Para visitar las instalaciones, una vez abierto el plazo de presentacién de ofertas, los licitadores
enviaran al email contratacién@encinasreales.es la confirmacion de su asistencia, indicando el dia
y la hora dentro del calendario y horario establecido.

10. SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El Ayuntamiento a través del responsable del contrato y personal que designe, llevara a cabo el
control y supervisién necesarios sobre los trabajos que la empresa adjudicataria realice, con el fin
de asegurar que se ejecutan en todo momento conforme a las exigencias de este Pliego de
Prescripciones Técnicas y compromisos contractuales.

Se facilitard a este todos los teléfonos de contacto para cualquier incidencia que se pueda
producir en el ambito del objeto de este contrato, asi como el compromiso de su resolucion.

Asimismo, en cualquier momento, el responsable del Contrato o persona a quien designe, podra
inspeccionar al personal del contratista, asi con la realizacidn de sus trabajos en todo lo que se
refiere a la prestacion del suministro, suscribiendo un acta en el momento de la inspeccién que
hard constar la calidad del servicio, remitiéndolo al responsable del contrato.

Para ejercer dichas funciones de control e inspeccién, el Responsable del Contrato contara con
todos los medios personales que la Administracion ponga a su disposicidn, en los que podra
delegar una o varias de estas funciones, hecho que comunicara al adjudicatario por escrito.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 ADO EXTERIIOR

01.01 SUTUCION LUMINARIA TIPO VIAL, HASTA 4 M
UD. DE SUSTITUCION DE LUMINARIA TIPO VIAL EXISTENTE, POR LUMINARIA LED,
HASTA 4 METROS DE ALTURA,  IP 66, IK 08, DE XXXXXX LUMENES, 3000 *K, OPTICA
SIMETRICA 150°, 40 W, INCLUIDO DIODO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA CADA
LED, DRIVER REGULABLE (FACTOR DE POTENCIA > 0.95) Y PROTECTOR CONTRA
'SOBRETENSIONES 10 KV, CON VIDA UTIL 100.000 HORAS Y GARANTIA DE 5 ANOS
TOTALMENTE INSTALADO,

COLEGIO 10 1000
1000 21,18 231180
01.02 SUSTITUCION DE PROYECTOR EXISTENTE
UD. DE SUSTITUCION DE PROYECTOR EXISTENTE DE HALOGENURQ METALICO 400
W, POR PROYECTOR LED , HASTA 12 METROS DE ALTURA,  IP 65, IK 08, DE 17.820
LUMENES, 3000°K, OPTICA SIMETRICA 8%, 150 W, INCLUIDO DIODO DE PROTEC-
CION INDIVIDUAL PARA CADA LED, DRIVER REGULABLE (FACTOR DE POTENCIA >
0.95) Y PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES 10 KV, CON VIDA UTIL 100.000 HO-
RAS Y GARANTIA DE 5 ANOS. TOTALMENTE INSTALADO
COLEGIO 200
GUARDERIA | 1,00
CARPA COLEGIO 6 6,00
900 30923 278307
TOTAL CAPITULO 01 ALUMBRADO EXTERIIOR 5.004,87
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ALUMBRADO INTERIOR
0201 SUSTITUCION DE DOWNLIGHT EXIST. POR LED EMP.
UD. DE SUSTITUCION DE DOWNLIGHT EXISTENTE POR DOWNLIGT DE LED DE 18 W,
EMPOTRADO, DE 225 MM DE DIAMETRO, 4000 K Y 1872 LUMENES, CON 5 ANOS DE
GARANTIA, TOTALMENE CONEXIONADO, INCLUSO DESMONTAJE DE LA LUMINARIA
EXISTENTE
PASILLOS Y BAROS AYTO 28 2800
GUARDERIA 5 500
800 %31 83721
0202 SUSTITUCION DE DOWNLIGHT EXIST. POR LED SUP.
UD. DE SUSTITUCIGN DE DOWNLIGHT EXISTENTE POR DOWNLIGT DE LED DE 18 W,
DE SUPERFICIE, DE 225 MM DE DIAMETRO X 37 MM DE GROSOR, 4000 K Y 1872 LU-
MENES, CON 5 AROS DE GARANTIA, TOTALMENE CONEXIONADO, INCLUSO DES-
MONTAJE DE LA LUMINARIA EXISTENTE
ZONAS COMUNES COLEGIIO 20 2000
GUARDERIA 9 900
INFANTIL 3 300
200 075 952,00
0203 SUSTITUCION PLACA EXISTENTE 4*18W, POR PLACA LED 60°60/40W, CON
UD. DE SUSTITUCION DE PLACA EXISTENTE, POR PLACA LED, EN TECHOS CONTH-
NUOS, DE 40W, 400K, DE 60X60, CON 5 ANOS DE GARANTIA, INCLUSO ACCESORIO
PARA EMPOTRAR, INCLUSC DESMONTADO DE LA PLACA EXISTENTE, TOTALMENTE
INSTALADA
BIBLIOTECA AYTO 18 1800
REGISTRO ENTRADA AYTO 12 1200
COCINA GUARDERIA 2 200
COMEDOR GUARDERIA 4 400
AULA GUARDERIA 4 4,00
AULA 2 AROS 6 6,00
AULAS 4 400
DESPACHO COMUN 2 200
5200 7382 383864
0204 SUSTITUCION PLACA EXISTENTE 4'18W, POR PLACA LED 6060/40W, DES
UD. DE SUSTITUCION DE PLACA EXISTENTE, POR PLACA LED, EN TECHOS DES-
MONTABLES, DE 40 W, 4000K, DE 60X60.CON 5 ARCS DE GARANTIA, INCLUSO AGCE-
SORIO PARA EMPOTRAR, INCLUSO DESMONTADO DE LA PLACA EXISTENTE, TOTAL-
MENTE INSTALADA.
GUADALINFO 9 900
OFICINA TECNICA 11 11,00
SALA AUDIOVISUALES 2 200
PASILLO 2° PLANTA 6 6,00
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ALCALDIA 6 6,00
ADMINISTRACION 3 3,00

37,00 54,18 2.004,66
02.05 SUSTITUCION DE LUMINARIA EXISTENTE POR PANTALLA LED 21,20136 W
UD. DE SUSTITUCION DE PANTALLA EXISTENTE POR PANTALLA ESTANCA LED CON
DOS TUBOS DE 1200 MM, DE 36 W, IK 10, IP65, DIMENSIONES 1262X128X10, TOTAL-
MENTE INSTALADA
COLEGIO 28 28,00

28,00 58,36 1.634,08

02.06 SUSTITUCION DE LUMIN. DE TUBO FLUOR. POR PANTALLA LED 1*1,5/58W

UD. DE SUSTITUCION DE LUMINARIA EXISTENTE FLUORESCENTE, POR PANTALLA

ESTANCA LED CON UN TUBO DE 1500 MM, DE 24 W, IK 10, IP65, DIMENSIONES

1566X85X 10, TOTALMENTE INSTALADA.

AULAS COLEGIO 90 90,00

COMEDOR

COCINA

SERVICIOS COLEGIO

CUARTO LIMPIEZA

ALMACEN

BIBLIOTECA

SALA INFORMATICA

DIRECCION

SECRETARIA

SALA PROFESORES

ER IR PR
s
=3
3

158,00 4595 7.260,10
02,07 SUSTITUCION DE TUBO FLUORESCENTE 1,20/36W, POR LED DE 18 W.
UD. DE SUSTITUCION DE TUBO FLUORESCENTE DE 1.2 M/36W, POR TUBO DE LED
DE 18 W, 4000 K, TOTALMENTE INSTALADO.
INFANTIL a7 97,00

97.00 2627 254819
02.08 SUSTITUCION DE ALUMBRADO EMERGENCIA POR LED
UD. DE SUSTITUCION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA POR OTRA DE LED, DE 60
LUMENES, 4 W, TOTALMENTE INSTALADA
COLEGIO 43 4300

43,00 19,84 853 12

TOTAL CAPITULO 02 ALUMBRADO INTERIOR 19.928,00

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 MEJORA DE CLIMATIZACION

03.01 U UNIDAD CLIMATIZACION INVERTER 2,5 kw
UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTO-
NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGIA INVERTER, CON BOMBA DE
CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MINIMAS

CAPACIDAD FRIGORIFICA: 2.5 KW

RANGO DE CAPACIDAD FRIGORIFICA: 1,1-3,0KW
RANGO DE CONSUMO ELECTRICO: 0.25-0.82 KW
EER4,18

CPACIDAD CALORIFICA: 3.2 KW

RANGO DE CAPACIDAD CALORIFICA: 0.904,80 KW
COP: 427

CONSUMO ELECTRICO ANUAL ESTIMADO:299 KWH
CLASE ENERGETICA AA

MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUENO MATE-

RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS

DE CONTROL Y REGULACION , PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.

DESPACHO GUARDERIA 1 1,00

1.00 486,00 486,00
03.02 U UNIDAD CLIMATIZACION INVERTER 3,5 kw

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTO-
NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGIA INVERTER, CON BOMBA DE
CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MINIMAS:

CAPACIDAD FRIGORIFICA: 3.5 KW

RANGO DE CAPACIDAD FRIGORIFICA: 0.8-4.1 KW
RANGO DE CONSUMO ELECTRICO: 0.15-1.25 KW
EER:350

CPACIDAD CALORIFICA: 4.2 KW

RANGO DE CAPACIDAD CALORIFICA: 0.90-5.6 KW
COP: 3.89

CONSUMO ELECTRICO ANUAL ESTIMADO: 500 KWH
CLASE ENERGETICA: A
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MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUENO MATE-
RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS
DE CONTROL Y REGULACION , PRUEBAS Y PUESTA ENMARCHA

COCINA GUARDERIA 1,00
1,00 526,50 526,50
03.03 U UNIDAD CLIMATIZACION INVERTER 4,5 KW
UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTO-
NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGIA INVERTER, CON BOMBA DE
CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MINIMAS:
CAPACIDAD FRIGORIFICA: 4.5 KW
RANGO DE CAPACIDAD FRIGORIFICA: 0.8-5.0 KW
RANGO DE CONSUMO ELECTRICO: 0.15-1.72 KW
EER:323
CPACIDAD CALORIFICA: 5.5 KW
RANGO DE CAPACIDAD CALORIFICA: 0.90-6.9 KW
COP
CONSUMO ELECTRICO ANUAL ESTIMADO: 698 KWH
CLASE ENERGETICA: A/A
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUENO MATE-
RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS
DE CONTROL Y REGULACION , PRUEBAS Y PUESTA ENMARCHA
AULAS COLEGIO 4,00
SALA PROFESORES COLEGIO 1 1,00
5,00 769,50 3.847,50
03.04 U UNIDAD CLIMATIZACION INVERTER 7.1 KW
UD. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO AUTO-
NOMO MITSUBITSHI SPLIT PARED CON TECNOLOGIA INVERTER, CON BOMBA DE
CALOR CON LAS SIGUIENTES CATACTERISTICAS MINIMAS:
CAPACIDAD FRIGORIFICA: 7.1 KW
RANGO DE CAPACIDAD FRIGORIFICA: 1.8-8.0 KW
RANGO DE CONSUMO ELECTRICO: 0.3-2.88 KW
EER:321
CPACIDAD CALORIFICA: 8.0 KW
RANGO DE CAPACIDAD CALORIFICA: 1.3-10.6 KW
COP
CONSUMO ELECTRICO ANUAL ESTIMADO: 1105 KWH
CLASE ENERGETICA: A/A
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENE INSTALADA, INCLUIDAS P/P DE PEQUENO MATE-
RIAL, SILENCIADORES, ASCCESORIOS DE DRENAJE DE CONDENSADOS, MANDOS
DE CONTROL Y REGULACION , PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.
AULA GUARDERIA 3 300
COMEDOR GUARDERIA 1 100
400 1.781.9 71279
03.05 ML LINEA FRIGORIFICA E INTERCONEXION 3/8"-1/4"
ML. SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA FRIGORIFICA DOBLE REALIZADA CON
TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE SIN SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA LI
QUIDO DE 3/8" DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR CON AISLAMIENTO Y UN TUBO
PARA GAS DE 5/8 " DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR, TENIENDO EL COBRE UN
CONTENIDO DE ACEITE RESIDUAL INFERIOR A 4 MG/M Y SIENDO EL AISLAMIENTO
DE COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMERICA CON REVESTIMIENTO SU-
PERFICIAL DE PELICULA DE POLIETILENO, PAR UNA TEMPERATURA DE TRABAJO
ENTRE -45 100°C SUMINISTRADA EN ROLLO, PARA CONEXION ENTRE LAS UNIDA-
DES INTERIOR Y EXTERIOR. tENDIDO Y EJECUCION DE INTERGONEXION ELECTRI-
CA ENTRE UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P/P DE CORTES, ELIMINA-
CION DE REBABAS, PROTECCION DELOS EXTREMOS CON CINTA AISLANTE, REALI-
ZACION DE CURVAS, ABOCARDADOS, ACCESORIOS, SIFONES, SOPORTES, Y FIJA-
CIONES. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLUIDO REPLAN-
TEO DEL RECORRIDO DE LA LINEZ, MONTAJE YFIJACION DE LA MISMA Y SUS AC-
CESORIOS, Y CARGA DEL GAS REFRIGERANTE ADICIONAL.
60 60,00
6000 486 29180
03.06 ML LINEA FRIGORIFICA E INTERCONEXION 5/8"-3/8"
ML. SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA FRIGORIFICA DOBLE REALIZADA CON
TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE SIN SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA L
QUIDO DE 5/8" DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR CON AISLAMIENTO Y UN TUBO
PARA GAS DE 3/8 " DE DIAMETRO Y 0.8 MM DE ESPESOR, TENIENDO EL COBRE UN
CONTENIDO DE ACEITE RESIDUAL INFERIOR A 4 MG/M Y SIENDO EL AISLAMIENTO
DE COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMERICA CON REVESTIMIENTO SU-
PERFICIAL DE PELICULA DE POLIETILENO, PAR UNA TEMPERATURA DE TRABAJO
ENTRE -45Y 100°C SUMINISTRADA EN ROLLO, PARA CONEXION ENTRE LAS UNIDA-
DES INTERIOR Y EXTERIOR. TENDIDO Y EJECUCION DE INTERCONEXION ELECTRI-
CA ENTRE UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P/P DE CORTES, ELIMINA-
CION DE REBABAS, PROTECCION DELOS EXTREMOS CON CINTA AISLANTE. REALI-
ZACION DE CURVAS, ABOCARDADOS, ACCESORIOS, SIFONES, SOPORTES, Y FIJA-
CIONES. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLUIDO REPLAN-
TEO DEL RECORRIDO DE LA LINEZ, MONTAJE YFACION DE LA MISMA Y SUS AC-
CESORIOS, Y CARGA DEL GAS REFRIGERANTE ADICIONAL.
25 25,00
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2500 648 162,00
TOTAL CAPITULO 03 MEJORA DE CLIMATIZACION 12.441,56
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 SEGURIDAD Y SALUD
UD. DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE INSTALACIONES, INCLUIDO MEDI-
DAS DE PROTECCION INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.
1 1,00
1,00 526,51 526,61
TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 526,51
TOTAL 37.990,94
ANEXO 2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
CAPITULO RESUMEN EUROS %
co1 ALUMBRADO EXTERIDR e oo s e 08 0 L e B S SR 3.499,16 10,96
Co2 ALUMBRADO INTERIOR. 15.457,94 48,42
Co3 MEJORA DE CLIMATIZACION..___ SR— . ST S 12.441,56 38,97
co4 SEGURIDAD Y SALUD.................. T . W — T 526,50 1,65
TOTAL EJECUCION MATERIAL 31.925,16
13,00% Gastos generales. R 4.150,27
6,00% Beneficio industrial ... 1.915.51
SUMADEG.G.y B.I 6.066,78
21,00% LV.A_. e I 7.978,10
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 45.969,04
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 45.969,04

Asciende &l presupuesto general a la expresada canidad de CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CENTIMOS
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ANEXO 2.
Cartel de obra.
Se adjunta un ejemplo con las dimensiones y especificaciones.
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Invierte en los zonos rurales

Manual de ayuda para el cumplimiento de las
obligaciones de informacién y comunicacién

Programas de Desarrollo Rural
de Andalucia 2014-2020

Cartel de obra

Infraestructura e instalacion
de regadio i 25

re e s dors e

Promover el desarrollo local en las zonas rurales

) S anat JUNTR, DE ANDALUCA

Infraestructura e instalacion

de regadio i 2

= Promover el desarrollo local en las zonas rurales

g/ D 0

Para ver los disefios y colores de los emblemas y lema consultar el apartado
*Elementos obligatorios de comunicacion’ pinche aquf

umom tumoren JUNTA OE ANDALUCTA

Oficina Téenica 2020 Ti: 954 21 55 05 / Mail: eonsultas@londossurapaosandalucia s
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invierte en las zonas rurales

Manual de ayuda para el cumplimiento de las
obligaciones de informacién y comunicacién

Programas de Desarrollo Rural
de Andalucia 2014-2020

Cartel de obra

Tratamiento grafico:

Fondo: Verde Pantone 356 (RAL 6029) y 50% Amarillo Pantone 617 (RAL 1000).
Textos: £n negro y calados en blanco.

Marca genérica: Verde Pantone 356 (RAL 6029).

Lema: Calado en blanco.

Otros logotipos: En sus colores corporativos.

Tipografias:

Consejeria: Eras Demi Bk BT, comprimida al 80%.

Otros textos: News Gothic negrita, comprimida al 80%.

Materiales:

Se recomienda que los materiales del cartel de obra sean lamas de aluminio sobre estructura de
acero. Siempre que el cartel se sittie en carreteras, la ldmina de aplicacion grafica deberd ser
reflectante.

Medidas en entorno urbano: Medidas en carretera:
A B h A B h
180 225 MIN. 230 180 285 MIN. 150
240 300 MIN. 230 240 380 MIN. 150 |
. 360 | 450 MIN. 230 | 360 | 570 MIN. 150 |
Cotas en cms. Cotas en cms.

(*) Los bloques sombreados se corresponden con las medidas de uso mas comun.

Para ver los disefios y colores de los emblemas y lema consultar el apartado
‘Elementos obligatorios de comunicacion’ pinche aquil

e JUNTA DE ANDALUCIA-
Oficina Técnico 2020 Tif: 954 21 55 05 / Moil: consultas@londaseuropeasandslucia.es

UNION EUROPEA

Fondo Eurapea Agricola de Desarrolo Rursl

R uNTA DX ANDRWOR

Cédigo seguro de verificacion (CSV): LT N R
06F1 6A3F 42ED 3333 4117 O6F16ASF42ED33334117
Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validacién de documentos)
Firmado por Arquitecto Técnico HURTADO PARIS MANUEL el 21/11/2019
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Manual de ayuda para el cumplimiento de las
obligaciones de informaciéon y comunicacion

Programas de Desarrollo Rural
de Andalucia 2014-2020

Cartel de obra

Focus Area:

1.A: Fomento de la innovacién, la cooperacion y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales.

1.B: Mejora de la gestion y los resultados medioambientales a través del refuerzo de lazos entre el
sector primario y la investigacion e innovacion.

1.C: Fomento del aprendizaje permanente y la formacion profesional en el sector agrario y el
sector forestal.

2.A: Modernizacion y mejora de la rentabilidad de todas las explotaciones con objeto de impulsar
su presencia en el mercado y fomentar la diversificacion agricola.

2.B: Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en
particular el relevo generacional.

3.A: Mejora de la competitividad de los productores primarios mediante regimenes de calidad,
incremento del valor afadido de los productos agricolas, promociéon en mercados locales y
agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.

3.B: Apoyo a la prevencion y la gestion de riesgos en las explotaciones.

4.A: Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (en zonas Natura 2000 y en zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones especificas), los sistemas agrarios con alto valor natural,
y el estado de los paisajes europeos.

4.B: Mejora de la gestion del agua, incluyendo la gestién de los fertilizantes y los plaguicidas.
4.C: Prevencion de la erosién de los suelos y mejora de la gestion de los mismos.

5.A: Lograr un uso més eficiente del agua en la agricultura.

5.B: Lograr un uso mas eficiente de la energia en la agricultura y en la transformacion de alimentos.

5.C: Impulso de la bioeconomia a través del fomento del suministro y uso de fuentes renovables
de energia y biomasa.

5.D: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y amoniaco procedentes de la agricultura.
5.E: Fomento de la conservacion y captura de carbono en los sectores agricola y silvicola.

6.A: Facilitar la diversificacion, la creacion y el desarrollo de pequefias empresas y la creacion de empleo.
6.B: Promover el desarrollo local en las zonas rurales.

6.C: Mejora de la accesibilidad a las TIC asf como su uso y calidad en las zonas rurales.

Para ver los disefios y colores de los emblemas y lema consultar el apartado
*Elementos obligatorios de comunicacion’ pinche aqui

%)

JUNTA D ANDALUCA

Officina Técnica 2020 Tif: 954 21 55 05 / Mail: consultas@fandeseuropeosandalucia.es

[EE—
ON EUROPEA
PHp kA s
- JUNTA DE ANDALUCIA
Cédigo seguro de verificacin (CSV): LU T L
06F1 6A3F 42ED 3333 4117 O6F16A3F42ED33334117

Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en

i

ie_fima_corto_di

http://www.encinasreales.es (Validacién de documentos)
Firmado por Arquitecto Técnico HURTADO PARIS MANUEL el 21/11/2019
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(CORDOBA)

Placa de la obra.

Una vez ejecutada la obra se debe sustituir la valla publicitaria por una placa de las
siguientes caracteristicas.

WS
28 A

ON EUROPEA
L JUNTA DE ANDALUCIA
Cédigo seguro de verificacin (CSV): (LT LA e
06F1 6A3F 42ED 3333 4117 O6F16A3F42ED33334117

Este documento es una copia en papel de un documento electronico. El original podra verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validacién de documentos)

Firmado por Arquitecto Técnico HURTADO PARIS MANUEL el 21/11/2019
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Manual de ayuda para el cumplimiento de las
obligaciones de informaciéon y comunicacion

-
Europa
Invierte en las zonas rurales

Programas de Desarrollo Rural
de Andalucia 2014-2020

Placa
o ; . s
Infraestructura e instalacion
de regadio
. Promover el desarrollo local en las zonas rurales e ;:

invierte en las 20nas rurales

Grupo de
Desarrollo
Rural

a7 E]
chemoes JUNTR DE ANDALUCIA o

€ . . s
Infraestructura e instalacion
de regadio

Promover el desarrollo local en las zonas rurales
Europa =
invierte en las zonas rurales

| A
oLl L JUNTA TE ANDALUCIA '

Para ver los disefios y colores de los emblemas y lema consultar el apartado
“Elementos obligatorios de comunicacion' pinche aqui

!
fecl e JUNTA DE ANDALUCIA

Officina Técnica 2020 Tif; 954 21 55 05 / Mail: consultas@fondosauropeosandalucia.os

ON EUROPEA
O JUNTA DE ANDALUCIA
Codigo seguro de verificacien (CSV): IR O R0 O R
06F1 6A3F 42ED 3333 4117 06F16A3F42ED33334117

Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validacién de documentos)
Firmado por Arquitecto Técnico HURTADO PARIS MANUEL el 21/11/2019
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Manual de ayuda para el cumplimiento de las
obligaciones de informacién y comunicacion

Programas de Desarrollo Rural
de Andalucia 2014-2020

Placa

Tratamiento grafico:

Marca genérica: Pantone 356 (RAL 6029).

Fondo: Pantone 420 (RAL 7035).

Textos: Pantone 424 (RAL 7005).

Tipografia: News Gothic, comprimida al 80%.

Lema y otros logotipos: £n sus colores corporativos.

Material: se recomienda vidrio laminado/metacrilato.

Tamaiio minimo A3

m1 m2

a b a b
P3 | 42 [29,7]|64 | 36

Cotas en cms.

(*) Los blogues sombreados se corresponden con la medida minima exigida.

Para ver los diseiios y colores de los emblemas y lema consultar el apartado
‘Elementos obligatorios de comunicacion' pinche aqui

A
JUNTR DF ANDRLUCIA

NN UROPA

Officina Técnica 2020 Tif; 954 21 55 05 / Mail: consultas@fondoseuropeosandalucia.es

UNION EUROPEA

Fondo Eurapea Agricola de Desarrolo Rursl

R uNTA Ut ANDRWOR

Cédigo seguro de verificacion (CSV): UL LR O

06F1 6A3F 42ED 3333 4117 O6FAGASFAZED33334117

Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validacién de documentos)
Firmado por Arquitecto Técnico HURTADO PARIS MANUEL el 21/11/2019
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Manual de ayuda para el cumplimiento de las
obligaciones de informacién y comunicacién

Programas de Desarrollo Rural
de Andalucia 2014-2020

Placa

Focus Area:

1.A: Fomento de la innovacion, la cooperacion y el desarrollo de la base de conocimientos en las
zonas rurales.

1.B: Mejora de la gestion v los resultados medioambientales a través del refuerzo de lazos entre el
sector primario y la investigacion e innovacion.

1.C: Fomento del aprendizaje permanente y la formacion profesional en el sector agrario y el
sector forestal.

2.A: Modernizacién y mejora de la rentabilidad de todas las explotaciones con objeto de impulsar
su presencia en el mercado y fomentar la diversificacion agricola.

2.8B: Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en
particular el relevo generacional.

3.A: Mejora de la competitividad de los productores primarios mediante regimenes de calidad,
incremento del valor afadido de los productos agricolas, promocién en mercados locales y
agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.

3.B: Apoyo a la prevencién y la gestién de riesgos en las explotaciones.

4.A: Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (en zonas Natura 2000 y en zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones especificas), los sistemas agrarios con alto valor natural,
y el estado de los paisajes europeos.

4.B: Mejora de la gestion del agua, incluyendo la gestion de los fertilizantes y los plaguicidas.

4.C: Prevencion de la erosién de los suelos y mejora de la gestion de los mismos.

5.B: Lograr un uso mas eficiente de la energia en la agricultura y en la transformacion de alimentos.

5.C: Impulso de la biceconomia a través del fomento del suministro y uso de fuentes renovables
de energia y biomasa.

5.D: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y amoniaco procedentes de la agricultura.
5.E: Fomento de la conservacion y captura de carbono en los sectores agricola y silvicola.

6.A: Facilitar la diversificacion, la creacion y el desarrollo de pequefias empresas y la creaciéon de empleo.
6.B: Promover el desarrollo local en las zonas rurales.

6.C: Mejora de la accesibilidad a las TIC asf como su uso y calidad en las zonas rurales.

Para ver los disenos y colores de los emblemas y lema consultar el apartado
“Elementos obligatorios de comunicacion’ pinche aqui

JUNTA OF ADALUCIA

Oficina Téenico 2020 Ti: 954 21 55 05 / Mail: consullas@fondasevropessandalucia.es

oo

UNION EUROPEA

Fondo Eurapea Agricola de Desarrolo Rursl

JUNTA DE ANDALUCIA

Cédigo seguro de verificacion (CSV): LT N R
06F1 6A3F 42ED 3333 4117 O6F16ASF42ED33334117
Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validacién de documentos)
Firmado por Arquitecto Técnico HURTADO PARIS MANUEL el 21/11/2019
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Titulo principal: Mejora energética en los edificios del complejo educativo y
Ayuntamiento.

Focus area: 6.B.

ON EUROPEA
N JUNTA DE ANDALUCIA
Cédigo seguro de verificacion (CSV): (LT LA e
06F1 6A3F 42ED 3333 4117 O6F16A3F42ED33334117

Este documento es una copia en papel de un documento electronico. El original podra verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validacién de documentos)

Firmado por Arquitecto Técnico HURTADO PARIS MANUEL el 21/11/2019




Anuncio previo |
Numero de Expediente 12/2019

Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 22-11-2019 a

las 10:29 horas.

del Sector

Pblico

Contratacion de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y en el nuevo edificio del
Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo Europeo Agricola de Desarrollo
Rural por proced. abierto simplificado.

~=\Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR. -+ Tipo de Contrato Obras
-+ Importe 45.989,04 EUR. -+ Subtipo Otros acabados de edificios y obras
-+ Importe (sin impuestos) 37.990,94 EUR.
-+ Fecha Prevista de Inicio del Proceso de Adjudicacion
16/12/2019
-+ Plazo de Ejecucion
-+ Del 21/12/2019 al 06/01/2020
-+ Observaciones: Las obras se deberan realizar en
periodo vacacional de Navidad, debido a que el
alumnado del centro educativo no asiste a clase y
por tanto, no concurren a las instalaciones.

-+ Clasificacion CPV
-+ 45300000 - Trabajos de instalacion en edificios.

| Proceso de Licitacion

- Procedimiento Abierto
- Tramitacion Ordinaria
- Presentacion de la oferta Manual

-+ Detalle de la Licitacion:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvI=3Lk%2FZRjfOuQuf4aB0%2BvQIQ%3D%3D

" Entidad Adjudicadora

-+ Alcaldia de Ayuntamiento de Encinas Reales

-+ Tipo de Administracion Administracion Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQIQ%3D%3D

Direccién Postal Contacto

-= Cl Cruz, 4 - Correo Electronico alcaldia@encinasreales.es

-+ (14913) Encinas Reales Espafia

-+ ES613

Proveedor de Pliegos Proveedor de Informacién adicional

i g



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Lk%2FZRjfOuQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Alcaldia de Ayuntamiento de Encinas Reales

Plazo de Obtencion de Pliegos

-» Hasta el 01/01/2021 a las 10:16

Direccion Postal

-+ C/ Cruz, 4
-#(14913) Encinas Reales Espafia

Recepcion de Ofertas

-+ Alcaldia de Ayuntamiento de Encinas Reales

Direccion Postal

-+ C/ Cruz, 4
-+ (14913) Encinas Reales Espafia

Plazo de Presentacion de Oferta

-» Hasta el 10/12/2019 a las 14:00

-+ Observaciones: Las ofertas se presentaran en sobre
unico en el Registro de Entrada del Ayuntamiento,
aquellas que se presenten por correo, deberan
presentarse en el mismo plazo Registro Telematico de
Entrada adjuntando la justificacion de envio, antes de
la fecha final de presentacion de ofertas, transcurridos
cinco dias naturales sin que se haya recibido la

proposicion, no sera admitida.

Alcaldia de Ayuntamiento de Encinas Reales

Direccién Postal

-+ C/ Cruz, 4
-+ (14913) Encinas Reales Espafia

Apertura de Ofertas Economicas y Documentacion

Apertura de Ofertas Economicas

APERTURA DE SOBRE UNICO

-+ Apertura sobre oferta econémica
-+ El dia 16/12/2019 a las 11:00 horas
-+ Se abrird en el Despacho de la Alcaldia

Tipo de Acto : Publico

Lugar

-+ AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Direccion Postal

-+ CRUZ, 4
-+ (14913) ENCINAS REALES Espafia




Objeto del Contrato: Contratacién de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y en el
nuevo edificio del Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo Europeo
Agricola de Desarrollo Rural por proced. abierto simplificado.

-+ Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR.
-+ Presupuesto base de licitacion

- |mporte 45.989,04 EUR.

-+ lmporte (sin impuestos) 37.990,94 EUR.

-+ Clasificacion CPV
-+ 45300000 - Trabajos de instalacién en edificios.

-+ Plazo de Ejecucién
-+ Del 21/12/2019 al 06/01/2020

-+ Observaciones: Las obras se deberan realizar en periodo vacacional de Navidad, debido a que el alumnado del centro
educativo no asiste a clase y por tanto, no concurren a las instalaciones.

-+ Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Cérdoba
-+ COdigo de Subentidad Territorial ES613

Direcciéon Postal

- Espafia

Condiciones de ejecucion del contrato

-+ Se aceptara factura electronica : Si

Condiciones de Licitacion

-+ Programas de Financiacion Financiacion con fondos de la UE
-+ Descripcion de Programas de Financiacion Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural

-+ Se aceptara factura electronica

ID 0000004675603 | UUID 2019-551631 | SELLO DE TIEMPO FechaFri, 22 Nov 2019 10:29:37:415 CET N.Serie
125547719855983247336388891577942558768 Autoridad 4: C=ES,0=FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016




,@ Anuncio de licitacion |
Numero de Expediente 12/2019

5[[[‘{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 22-11-2019 a
= =1 las 10:47 horas.

Contratacion de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y en el nuevo edificio del
Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo Europeo Agricola de Desarrollo
Rural por proced. abierto simplificado.

~=\Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR. -+ Tipo de Contrato Obras
-+ Importe 45.989,04 EUR. -+ Subtipo Otros acabados de edificios y obras
-+ Importe (sin impuestos) 37.990,94 EUR.
-+ Plazo de Ejecucion
-+ Del 21/12/2019 al 06/01/2020
-+ Observaciones: Las obras se deberan realizar en

periodo vacacional de Navidad, debido a que el

alumnado del centro educativo no asiste a clase y

por tanto, no concurren a las instalaciones.

- Clasificacion CPV
-+ 45300000 - Trabajos de instalacién en edificios.

' Proceso de Licitacién

- Procedimiento Abierto
- Tramitacion Ordinaria
- Presentacion de la oferta Manual

-z Detalle de la Licitacion:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvI=3Lk%2FZRjfOuQuf4aBO%2BvQIQ%3D%3D

" Entidad Adjudicadora

-+ Alcaldia de Ayuntamiento de Encinas Reales

-+ Tipo de Administracion Administracién Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQIQ%3D%3D

Direccién Postal Contacto

-=C[ Cruz, 4 - Correo Electronico alcaldia@encinasreales.es

-+ (14913) Encinas Reales Espafia

- ES613

Proveedor de Pliegos Proveedor de Informacién adicional

-+ Alcaldia de Ayuntamiento de Encinas Reales -+ Alcaldia de Ayuntamiento de Encinas Reales



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Lk%2FZRjfOuQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Plazo de Obtencion de Pliegos Direccién Postal

-= Hasta el 01/01/2021 a las 10:16 -=C/ Cruz, 4
-+ (14913) Encinas Reales Espafia

Direccion Postal

-+ Cf Cruz, 4
-+ (14913) Encinas Reales Espafia

Recepcion de Ofertas

-+ Alcaldia de Ayuntamiento de Encinas Reales

Direccion Postal

-+ C/ Cruz, 4
-#(14913) Encinas Reales Espafia

Plazo de Presentacion de Oferta

-» Hasta el 10/12/2019 a las 14:00
-+ Observaciones: Las ofertas se presentaran en sobre

Unico en el Registro de Entrada del Ayuntamiento,
aquellas que se presenten por correo, deberan
presentarse en el mismo plazo Registro Telematico de
Entrada adjuntando la justificacién de envio, antes de
la fecha final de presentacién de ofertas, transcurridos
cinco dias naturales sin que se haya recibido la
proposicion, no sera admitida.

Apertura de Ofertas Econdmicas y Documentacion

Apertura de Ofertas Econdmicas

APERTURA DE SOBRE UNICO Lugar
-= Apertura sobre oferta econémica -+ AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES
-+ El dia 16/12/2019 a las 11:00 horas
-+ Se abrird en el Despacho de la Alcaldia Direccién Postal
-= CRUZ, 4

-+ (14913) ENCINAS REALES Espafia

Tipo de Acto : Publico




Objeto del Contrato: Contratacién de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y en el
nuevo edificio del Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo Europeo
Agricola de Desarrollo Rural por proced. abierto simplificado.

-+ Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR.
-+ Presupuesto base de licitacion

- |mporte 45.989,04 EUR.

-+ lmporte (sin impuestos) 37.990,94 EUR.

-+ Clasificacion CPV
-+ 45300000 - Trabajos de instalacién en edificios.

-+ Plazo de Ejecucién
-+ Del 21/12/2019 al 06/01/2020

-+ Observaciones: Las obras se deberan realizar en periodo vacacional de Navidad, debido a que el alumnado del centro
educativo no asiste a clase y por tanto, no concurren a las instalaciones.

-+ Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Cérdoba
-+ COdigo de Subentidad Territorial ES613

Direcciéon Postal

- Espafia

Condiciones de ejecucion del contrato

-+ Se aceptara factura electronica : Si

Condiciones de Licitacion

-+ Programas de Financiacion Financiacion con fondos de la UE
-+ Descripcion de Programas de Financiacion Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural

Requisitos de participacion de los licitadores

Condiciones de admision

-+ Capacidad de obrar - Recogidos articulo 65y ss LCSP
-+ No prohibicion para contratar - Debera presentar documentacién oportuna, tal y comos se recoge en el pliego administrativo

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

- Otros - En virtud del articulo 159 de LCSP se eximira a los licitadores de la acreditacién de solvencia econdémica, financiera,
técnica y profesional

Criterio de Solvencia Econdmica-Financiera

-+ Seguro de indemnizacion - En virtud del articulo 159 LCSP se eximira a los licitadores de la acreditacion de solvencia
econdmica, financiera, técnica y profesional

-+ Se aceptara factura electronica

ID 0000004675801 | UUID 2019-551765 | SELLO DE TIEMPO FechaFri, 22 Nov 2019 10:47:04:388 CET N.Serie 95890579667184374262043568872974064639
Autoridad 4: C=ES,0=FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016




Documento de Pliegos |
oy Numero de Expediente 12/2019

‘-I-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 22-11-2019 a

& las 10:47 horas.
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Contratacion de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y en el nuevo edificio del
Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo Europeo Agricola de Desarrollo
Rural por proced. abierto simplificado.

~=\Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR. -+ Tipo de Contrato Obras
-+ Importe 45.989,04 EUR. -+ Subtipo Otros acabados de edificios y obras
-+ Importe (sin impuestos) 37.990,94 EUR.
-+ Plazo de Ejecucion
-+ Del 21/12/2019 al 06/01/2020
-+ Observaciones: Las obras se deberan realizar en

periodo vacacional de Navidad, debido a que el

alumnado del centro educativo no asiste a clase y

por tanto, no concurren a las instalaciones.

- Clasificacion CPV
-+ 45300000 - Trabajos de instalacién en edificios.

-+ Pliego Prescripciones Técnicas
-+ Pliego Clausulas Administrativas

- Anexo f.pdf

| Proceso de Licitacion

- Procedimiento Abierto
- Tramitacion Ordinaria
- Presentacion de la oferta Manual

-+ Detalle de la Licitacion:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvI=3Lk%2FZRjfOuQuf4aB0%2BvQIQ%3D%3D

| Entidad Adjudicadora

-+ Alcaldia de Ayuntamiento de Encinas Reales

-+ Tipo de Administracion Administracion Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQIQ%3D%3D

Direccion Postal Contacto

-= Cl Cruz, 4 - Correo Electronico alcaldia@encinasreales.es
-+ (14913) Encinas Reales Espafia

-+ ES613

Proveedor de Pliegos Proveedor de Informacién adicional



https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b960c668-6f07-41ab-89ab-a052c1fbdbb2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1fbaf297-fe85-4d3f-a023-b44fdf0ff580
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3edd6232-dbd9-4118-b167-a09ccb8aec3a
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Lk%2FZRjfOuQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

-+ Alcaldia de Ayuntamiento de Encinas Reales

Plazo de Obtencién de Pliegos

-» Hasta el 01/01/2021 a las 10:16

Direccion Postal

-+ Cl Cruz, 4
-+ (14913) Encinas Reales Espafia

Recepcion de Ofertas

-+ Alcaldia de Ayuntamiento de Encinas Reales

Direccion Postal

-=C/ Cruz, 4

-+ (14913) Encinas Reales Espafia

Plazo de Presentacion de Oferta

-» Hasta el 10/12/2019 a las 14:00

-+ Observaciones: Las ofertas se presentaran en sobre
Unico en el Registro de Entrada del Ayuntamiento,
aquellas que se presenten por correo, deberan
presentarse en el mismo plazo Registro Telematico de
Entrada adjuntando la justificacién de envio, antes de
la fecha final de presentacién de ofertas, transcurridos
cinco dias naturales sin que se haya recibido la

proposicion, no sera admitida.

-+ Alcaldia de Ayuntamiento de Encinas Reales

Direcciéon Postal

-+ Cl Cruz, 4
-+ (14913) Encinas Reales Espafia

Apertura de Ofertas Econdmicas y Documentacion

Apertura de Ofertas EconOmicas

APERTURA DE SOBRE UNICO

-+ Apertura sobre oferta econémica
-+ El dia 16/12/2019 a las 11:00 horas
-+ Se abrird en el Despacho de la Alcaldia

Tipo de Acto : Publico

Lugar

-+ AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Direcciéon Postal

-» CRUZ, 4
-> (14913) ENCINAS REALES Espafia




Objeto del Contrato: Contratacién de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y en el
nuevo edificio del Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo Europeo
Agricola de Desarrollo Rural por proced. abierto simplificado.

-+ Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR.
-+ Presupuesto base de licitacion

- |mporte 45.989,04 EUR.

-+ lmporte (sin impuestos) 37.990,94 EUR.

-+ Clasificacion CPV
-+ 45300000 - Trabajos de instalacién en edificios.

-+ Plazo de Ejecucién
-+ Del 21/12/2019 al 06/01/2020

-+ Observaciones: Las obras se deberan realizar en periodo vacacional de Navidad, debido a que el alumnado del centro
educativo no asiste a clase y por tanto, no concurren a las instalaciones.

-+ Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Cérdoba
-+ COdigo de Subentidad Territorial ES613

Direcciéon Postal

- Espafia

Condiciones de ejecucion del contrato

-+ Se aceptara factura electronica : Si

Condiciones de Licitacion

-+ Programas de Financiacion Financiacion con fondos de la UE
-+ Descripcion de Programas de Financiacion Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural

Requisitos de participacion de los licitadores

Condiciones de admision

-+ Capacidad de obrar - Recogidos articulo 65y ss LCSP
-+ No prohibicion para contratar - Debera presentar documentacién oportuna, tal y comos se recoge en el pliego administrativo

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

- Otros - En virtud del articulo 159 de LCSP se eximira a los licitadores de la acreditacién de solvencia econdémica, financiera,
técnica y profesional

Criterio de Solvencia Econdmica-Financiera

-+ Seguro de indemnizacion - En virtud del articulo 159 LCSP se eximira a los licitadores de la acreditacion de solvencia
econdmica, financiera, técnica y profesional

-+ Se aceptara factura electronica

ID 0000004675833 | UUID 2019-551753 | SELLO DE TIEMPO FechaFri, 22 Nov 2019 10:48:01:587 CET N.Serie 25814257361778627000922842771566765504
Autoridad 4: C=ES,0=FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016




Anuncio de adjudicacion |
Numero de Expediente 12/2019

Publicado en la Plataforma de Contrataciéon del Sector Publico el 12-03-2020 a Fiblo
las 12:37 horas.

Entidad Adjudicadora

-+ Alcaldia de Ayuntamiento de Encinas Reales

-+ Tipo de Administracion Administracion Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante

- Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQIQ%3D%3D

Direccion Postal Contacto

-= Cl Cruz, 4 - Correo Electronico alcaldia@encinasreales.es
-+ (14913) Encinas Reales Espafia

-» ES613

Objeto del Contrato: Contratacion de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y
en el nuevo edificio del Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural por proced. abierto simplificado.

-z Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR.
-+ Presupuesto base de licitacion

- [mporte 45.989,04 EUR.

- Importe (sin impuestos) 37.990,94 EUR.

- Clasificacion CPV
-+ 45300000 - Trabajos de instalacién en edificios.

-+ Plazo de Ejecucién
-+ Del 21/12/2019 al 06/01/2020

-+ Observaciones: Las obras se deberan realizar en periodo vacacional de Navidad, debido a que el alumnado del centro
educativo no asiste a clase y por tanto, no concurren a las instalaciones.

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Cérdoba
-+ COdigo de Subentidad Territorial ES613

Direccion Postal

-+ Espafia

Condiciones de Licitacion

-# Programas de Financiacion Financiacion con fondos de la UE
-+ Descripcion de Programas de Financiacion Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural

Adjudicado



https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Adjudicatario

-+ FONTALONA S.L.U.
-+ NIF B14413975
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Importes de Adjudicacion

-+ |mporte total ofertado (sin impuestos) 29.820 EUR.
-+ Importe total ofertado (con impuestos) 36.082,2 EUR.

Motivacion de la Adjudicacion

-+ Motivacion Propuesta econdmica mas ventajosa.
-+ Fecha del Acuerdo 17/12/2019
-+ Plazo de Formalizacion Hasta el 20/12/2019

Informacion Sobre las Ofertas

-+ Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas -z Precio de la oferta mas baja 36.082,2 EUR.
No -+ Precio de la oferta mas alta 45.375 EUR.
-+ Ofertas recibidas 10

| Proceso de Licitacion

- Procedimiento Abierto

- Tramitacion Ordinaria

-z Tramitacion del Gasto Ordinaria
- Presentacion de la oferta Manual

Plazo de Obtencion de Pliegos

-» Hasta el 01/01/2021 a las 10:16

Plazo de Presentaciéon de Oferta

-+ Hasta el 10/12/2019 a las 14:00
-+ Observaciones: Las ofertas se presentaran en sobre Unico en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, aquellas que se
presenten por correo, deberan presentarse en el mismo plazo Registro Teleméatico de Entrada adjuntando la justificacion
de envio, antes de la fecha final de presentacion de ofertas, transcurridos cinco dias naturales sin que se haya recibido
la proposicion, no sera admitida.

" Apertura de Ofertas Econdmicas y Documentacion

Apertura de Ofertas Econdmicas

APERTURA DE SOBRE UNICO Lugar
s Apertura sobre Oferta econémica - AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES
-+ El dia 16/12/2019 a las 11:00 horas
-+ Se abrird en el Despacho de la Alcaldia Direccion Postal
-+ CRUZ, 4

-+ (14913) ENCINAS REALES Espafia

Tipo de Acto : Publico |




Detalle de la Licitacion:

- https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvI=3Lk%2FZRjfOuQuf 4aBO%2BvQIQ%3D%3D
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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Lk%2FZRjfOuQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Anuncio de formalizacion de contrato |
Numero de Expediente 12/2019

Publicado en la Plataforma de Contrataciéon del Sector Publico el 12-03-2020 a

las 12:40 horas.

Entidad Adjudicadora

-+ Alcaldia de Ayuntamiento de Encinas Reales

-+ Tipo de Administracion Administracion Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante

- Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQIQ%3D%3D

Direccion Postal Contacto

-= Cl Cruz, 4 - Correo Electronico alcaldia@encinasreales.es
-+ (14913) Encinas Reales Espafia

-» ES613

Objeto del Contrato: Contratacion de obra del Proyecto de mejora energética en el complejo educativo y
en el nuevo edificio del Ayuntamiento de Encinas Reales cofinanciado por la U.E. a través del Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural por proced. abierto simplificado.

-z Valor estimado del contrato 45.989,04 EUR.
-+ Presupuesto base de licitacion

- [mporte 45.989,04 EUR.

- Importe (sin impuestos) 37.990,94 EUR.

- Clasificacion CPV
-+ 45300000 - Trabajos de instalacién en edificios.

-+ Plazo de Ejecucién
-+ Del 21/12/2019 al 06/01/2020

-+ Observaciones: Las obras se deberan realizar en periodo vacacional de Navidad, debido a que el alumnado del centro
educativo no asiste a clase y por tanto, no concurren a las instalaciones.

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Cérdoba
-+ COdigo de Subentidad Territorial ES613

Direccion Postal

-+ Espafia

Condiciones de Licitacion

-# Programas de Financiacion Financiacion con fondos de la UE
-+ Descripcion de Programas de Financiacion Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural

Acta de Resolucién



https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Documento de Acta de Formalizacién

Formalizado

Adjudicatario

-+ FONTALONA S.L.U.
-+ NIF B14413975
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Importes de Adjudicacion

-+ [mporte total ofertado (sin impuestos) 29.820 EUR.
- |mporte total ofertado (con impuestos) 36.082,2 EUR.

Informacioén sobre el Contrato

-+ Nimero de Contrato 1
-+ Fecha de Formalizacion 20/12/2019

Motivacion de la Adjudicacion

-+ Motivacion Propuesta econémica mas ventajosa.
-+ Fecha del Acuerdo de Adjudicacion 17/12/2019

Informacion Sobre las Ofertas

-+ Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
No
-+ Ofertas recibidas 10

-+ Precio de la oferta mas baja 36.082,2 EUR.
- Precio de la oferta mas alta 45.375 EUR.

| Proceso de Licitacion

- Procedimiento Abierto

- Tramitacion Ordinaria

-z Tramitacion del Gasto Ordinaria
- Presentacion de la oferta Manual

Plazo de Obtencion de Pliegos

-+ Hasta el 01/01/2021 a las 10:16

Plazo de Presentaciéon de Oferta

-= Hasta el 10/12/2019 a las 14:00

-+ Observaciones: Las ofertas se presentaran en sobre Unico en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, aquellas que se
presenten por correo, deberan presentarse en el mismo plazo Registro Telematico de Entrada adjuntando la justificacion
de envio, antes de la fecha final de presentacion de ofertas, transcurridos cinco dias naturales sin que se haya recibido

la proposicion, no sera admitida.

" Apertura de Ofertas Econdmicas y Documentacion

Apertura de Ofertas Econdmicas

APERTURA DE SOBRE UNICO

- Apertura sobre oferta econémica

Lugar
- AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES



https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7f169ea4-5d17-4f6e-a04b-70421cf75910

-+ El dia 16/12/2019 a las 11:00 horas
-+ Se abrird en el Despacho de la Alcaldia Direccion Postal

-+ CRUZ, 4
-+ (14913) ENCINAS REALES Espafia

Tipo de Acto : Publico

Detalle de la Licitacion:

- https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvI=3Lk%2FZRjfOuQuf 4aBO%2BvQIQ%3D%3D

ID 0000005065474 | UUID 2020-863848 | SELLO DE TIEMPO FechaThu, 12 Mar 2020 12:40:47:261 CET N.Serie
161767750335010324513828787701394217439 Autoridad 4: C=ES,0=FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Lk%2FZRjfOuQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

