pie_fima_corto_dipu_01

ASUNTO : DISTRIBUCION FONDOS PFEA /2.021

MUNICIPIO : ENCINAS REALES , CORDOBA

PROYECTO: TAPIAY SANEAMIENTO EN PATIO DE LA CASA MUSEO

ARQUITECTA: M2 DOLORES GUERRERO ROMERO

FECHA : JUNIO 2.021

/" Cédigo seguro de verificacion (CSV): TR VOO A
907E 13BF 2CCD 5AE9 5224 (S0)7EL3BF2CCDoARS5224
Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validacion de documentos)
Firmado por Técnico Municipal GUERRERO ROMERO MARIA DOLORES el 22/6/2021
Firmado por Alcalde GONZALEZ BARCO GABRIEL el 22/6/2021




iNDICE

MEMORIA DESCRIPTIVA
1.- OBJETO
2.- EMPLAZAMIENTO Y PROMOTOR
3.- PROGRAMA DE NECESIDADES
4.- SOLUCION PROYECTADA
5.- INFORME URBANISTICO
6.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA
7.- RESUMEN ECONOMICO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PLIEGO DE CONDICIONES
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1.- PRECIOS DESCOMPUESTOS
2.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
3.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO
PLANOS
1.- SITUACION EN NNSS
2.-EMPLAZAMIENTO Y COTAS

3.- ALCANTARILLADO

REPORTAGE FOTOGRAFICO
FICHAS ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
INFORME URBANISTICO

AUTORIZACION SECTORIAL

/" Codigo seguro de verificacion (CSV): 1 RORROR OO T

907E 13BF 2CCD 5AE9 5224 (S0)7EL3BF2CCDoARS5224
Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validacion de documentos)
Firmado por Técnico Municipal GUERRERO ROMERO MARIA DOLORES el 22/6/2021
Firmado por Alcalde GONZALEZ BARCO GABRIEL el 22/6/2021

pie_fima_corto_dipu_01




pie_fima_corto_dipu_01

MEMORIA

TAPIA'Y SANEAMIENTO EN PATIO DE LA CASA MUSEO
1.- OBJETO

En la calle Calle Real existe una Casa Museo que se rehabilitard proximamente. La misma cuenta con
un gran patio con salida a la calle Sres. Curas.

Para completar su adecuacidn se acometeran en este proyecto PFEA las labores de saneamiento y
reparacion de parte de las tapias de cerramiento del patio de la susodicha Casa Museo.

Se redacta por la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Encinas Reales,.

El contenido del presente Proyecto es el propio para la elaboracion de un Proyecto y segun lo
establecido en las instrucciones editadas por la Direccion Provincial del servicio publico de empleo
estatal para 2021 y consistente en:

a) Memoria. Objeto, El Lugar, Programa de necesidades, Caracteristicas de la solucién
proyectada, informe urbanistico de adecuacion, caracteristicas constructivas y Resumen
econdémico.

b) Estudio de Gestidn de Residuos

c) “Estudio Basico de Seguridad y Salud”

d) Pliego de Condiciones técnicas particulares adaptado al C.T.E.

e) Presupuesto: Medicidn, Presupuesto y Cuadro de precios descompuestos desglosados en
mano de obra y materiales.

f) Reportaje fotografico

g) Fichas de Eliminacion de Barreras

h) Informe Urbanistico

i) Autorizaciones Sectoriales

2.- EL LUGAR. CARACTERISTICAS FiSICAS Y SITUACION URBANISTICA

La situacién de las obras proyectadas se sitian en la Calle Real y Calle Sres Curas en casco urbano .
Se trata de un patio interior con salida a la calle Sres. Curas.

Actualmente se trata de una superficie de 876 m2 con pavimento terrizo, segin se puede apreciar
en la correspondiente documentacién fotografica.

La topografia es de suave pendiente hacia La calle Sres. Curas

3.- PROGRAMA DE NECESIDADES

El programa de necesidades que se plantea consiste en la ejecucion de las obras de :
.- construccion de tapia de cerramiento de bloques de termoarcilla

.- revestimientos de paramentos verticales ,

.- carpinteria exterior mediante cancela metdlica

.- instalacién de alcantarillado.

.- pinturas
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4.- CARACTERISTICAS DE LA SOLUCION PROYECTADA

La solucidn propuesta es muy simple en base al programa planteado por el Ayuntamiento y los
condicionantes econémicos limitativos del proyecto.

El dmbito de intervencidn tratado tiene una superficie aproximada de 876 m2 y sus caracteristicas
se especifican en el estado de mediciones y la documentacidn grafica que se acompania.

No se modifica el sistema general del espacio tratado, tan solo se adecenta para su mejor uso.

5.- INFORME DE ADECUACION URBANISTICA
a/ Planteamiento vigente y de aplicacidn:

Plan General de Ordenacidn Urbana de Encinas Reales, Adaptacidn parcial a la LOUA de la Revisidén
de las N.N.S.S. (A.D. 10/05/2011)

b/ Clasificacidn de los terrenos:
Suelo Urbano Consolidado, limitando con viviendas unifamiliares.

¢/ Calificacién de los terrenos:
Residencial.

Por tanto, el presente Proyecto de “Tapia y Saneamiento en patio de casa museo ” se adecua al
Planeamiento vigente y a la Normativa Urbanistica que le es de aplicacién resefiada con
anterioridad.

6.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

6.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.

Corresponde a la demolicidn selectiva de la carpinteria y las obras ruinosas existentes y la apertura
de zanjas y pozos nuevos para alojar el nuevo saneamiento y el transporte de material sobrante a
una distancia maxima de 5 km, incluso carga con medios manuales.

6.2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

No se acometeran

6.3.- INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO

Comprende la conexion de la nueva red de alcantarillado al pozo existente a la salida posterior de la
calle Sres. Curas de la red principal de alcantarillado y asi como la complementacién de dicha red
con algunos puntos nuevos de recogida de aguas pluviales, con las siguientes caracteristicas:

-Pozo de registro circular de 1,10 m de didmetro y 1,50 m de profundidad media, formado por:
solera de hormigén HM-20 de 20 cm. de espesor con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo perforado
de 1 pie de espesor, enfoscado y bruiido por el interior m patés de hierro de 30 mm de diametro,
tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal.

-Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de hormigén HM-
20 de 15 cm de espesor, fabrica de ladrillo perforado de % pie, enfoscado y brufiido por el interior,
formacion de sifdn, rejilla de hierro fundido y acero de L 50.5 mm.

- Canalizacion de PVC de 300 cm.
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6.4.-INSTALACION DE ELECTRICIDAD.
No se contempla

6.5.- REVESTIMIENTOS.
Comprenden las obras de ejecucion de
- Enfoscado en paredes con motero M5(1:6)

6.6.- ALBANILERIA .

- Tabiques de bloques aligerados de termoarcilla de 19 cm. De espesor tomado con mortero de
cemento M5

6.7.- CARPINTERIA'Y PINTURAS.
- Se especifican en el correspondiente estado de mediciones

6.8.-GESTION DE RESIDUOS.
-Canon de vertedero de residuos valorizables limpios.

6.9.-SEGURIDAD Y SALUD.
Comprende las partidas de material necesario para asegurar las medidas de proteccion del personal
de la obra en cuanto a las medidas de proteccion individuales.

7.- RESUMEN ECONOMICO

CAP 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .........ccoeoviiiiiinn 5.080.80
CAP 02 CIMENTACION ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS................. 10.169.64
CAP 03 ALCANTARILLADO. .....oviiiieeeeeeeeee e 4.915.77
CAP 04 CARPINTERIAY PINTURAS. ... 1.445.76
CAP 05 GESTION DE RESIDUOS........covviiiiieiiieeeieee e 219.48
CAP 06 SEGURIDAD Y SALUD ..o 303.50
TOTAL EJECUCION MATERIAL 22.134.95 €
Mano Obra OfiCiales...........ccvvvviiieeieeeieieeee e 4.036.08 €
Mano Obra PEONES...........covvviiieee e 15.008.38 €
TOTALMANODEOBRA..........ovviviiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee 19.044.46 €
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MATERIALES.........ooiiii e 3.09049 €

21%IVA (SIMateriales).............cooeviiieiiiiiiie e 649.00 €

TOTAL MATERIALES...........coiiiiiee e 373949 €

TOTAL PRESUPUESTO 22.783.95 €

Asciende el Presupuesto a la cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS CON NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Fdo. M2 Dolores Guerrero Romero Fdo: Gabriel Gonzalez Barco

Arquitecta Municipal

Alcaldes-Presidente
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SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la
OBLIGATORIEDAD de ELABORACION de E.S.y S. 0 E.B.S.y S. SEGUN el R.D.
1627/1997 sobre DISPOSICIONES MINIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en las

OBRAS de CONSTRUCCION.

BOE n°: 256 de OCTUBRE de 1997

PROYECTO:  TAPIAY SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO
SITUACION:  ENCINAS REALES, CORDOBA
ENCARGANTE: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

ARQUITECTA: M?®DOLORES GUERRERO ROMERO

1. ESTIMACION del PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA.

Presupuesto de Ejecucion Material: 22.14.95 Eur

Gastos Generales 0 %:

Beneficio Industrial 0 %:

Total:

Impuesto sobre el Valor Afiadido en materiales 649.00€

21% SIM:

Presupuesto total de la obra. 22.783.95 Eur

Asciende la presente estimacion del P. de E. por C. ala cantidad  VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y TRES euros con NOVENTA Y CINCO céntimos.

2. SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.

e EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES |[]SI
IGUAI
o SUPERIOR a 450.000 €. XINO

o LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS, Llsi
EMPLEANDOSE en ALGUN MOMENTO a mas de 20 TRABAJADORES |[X]NO
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SIMULTANEAMENTE.

o VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los |[]SI
DIAS de

TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500. XINO
o OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS 6 PRESAS. L1sl
XINO

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE
ADJUNTA al PROYECTO de OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y SALUD.

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Direccion Facultativa todos los
datos de contratacion de obras. En el supuesto de que en dicha contratacion, el Presupuesto de Ejecucion por
Contrata, sea igual o superior a 450.000 €, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997
anteriormente mencionados, el encargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y asi mismo a exigir del
contratista la elaboracion del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo.

Enterado el encargante: El/Los Arquitectols:
Fecha: 06/2020 Fecha:06/20
Fdo: Gabriel Gonzalez Barco Fdo:M? Dolores Guerrero Romero .
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ESTUDIO
BASICO
DE
SEGURIDAD
Y
SALUD

R.D.- 1627/1997

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION

BOE n° 256 de 25 de octubre de 1997.
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MEMORIA.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

R.D.- 1627/1997
. .
BOE n° 256 de 25 de octubre de 1997.

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud consta de los siguientes apartados:

INDICE GENERAL DEL ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD

Ne Contenido

Introduccién:

X 0 Disposiciones previas
GENERAL

X 1 Datos generales.

X 1 Dotaciones higiénicas y sanitarias.

RIESGOS LABORALES

X | 1 |1.Riesgos ajenos ala ejecucion.

2. Riesgos en el proceso constructivo.

2.1. Riesgos en lafase de ejecucion de la obra:

X |2 Demoliciones.
X 3 Movimiento de tierras.
a | 4 Cimentacion.
[ Profunda
[ Superficial
O] s Estructuras.

[J Hormigén armado.

[J Metalica.

[ Muro portante.

[J Madera.

X | 6 Albafiileria.

Ol Cubiertas.

[ Plana.
[ Inclinadas.
O] s Instalaciones.
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[ Electricidad.

[ Fontaneria.

[ Saneamiento

[ Especiales.

O 9 Revestimientos.

O |10 Carpinteria y vidrios.

O |11 Pinturas e imprimaciones.

2.2. Riesgos en los medios auxiliares:

O |12 Andamios.

O |13 Escaleras, puntales, protecciones,...

2.3. Riesgos en la maquinaria:

X |14 Movimiento de tierras y transporte.

O |15 Elevacion.

O |16 Magquinaria manual.

2.4. Riesgos en las instalaciones provisionales:

X |17 Instalacién provisional eléctrica.

O |18 Produccion de hormigén / Proteccién contra incendios.

3.Previsiones para los trabajos posteriores:

X |19 Prevision de los trabajos posteriores.
NORMATIVA:
X |20 Normas de seguridad aplicables.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

R.D.- 1627/1997 DISPOSICIONES MINIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

DATOS GENERALES.

Autor del estudio basico de seguridad y salud.

M?2 DOLORES GUERRERO ROMERO TECNICO:ARQUITECTO SUPERIOR.

Identificacion de la obra.

TAPIA'Y SANEAMIENTO ENPATIO DE CASA MUSEO.

Propietario.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Tipo y denominacion.

Tapia y saneamiento en casa museo

Emplazamiento.

ENCINAS REALES, CORDOBA

Presupuesto de Ejecucién Material.

22.134.95 Euros

Presupuesto TOTAL

22.783.95 Euros

e Plazo de ejecucion previsto. 1.42 MESES
e N°maximo de operarios. 5

Datos del solar.

SUAVE PENDIENTE

e Superficie de parcela. 850 M2

e Limites de parcela. CASCO Y RUSTICO

e Acceso alaobra. C/ SRES. CURAS

e Topografia del terreno SUAVE PENDIENTE

e Edificios colindantes. VIVIENDAS Y PATIOS TRASEROS

e Servidumbres y condicionantes. NO SE CONOCEN

e Observaciones:

DESCRIPCION DE LAS DOTACIONES:

Servicios higiénicos:

Segun R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.

Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:

Vestuarios: 2 m2 por trabajador.
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Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fraccion.

Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fraccion.

Retretes: 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion.

Asistencia sanitaria:

Segun R.D. 486/97 se prevera material de primeros auxilios en nimero suficiente para el nimero de trabajadores y riesgos previstos.

Se indicara qué personal estara capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicara el centro de asistencia mas préximo.

Los botiquines contendran como minimo:

Agua destilada. Analgésicos. Jeringuillas, pinzas y guantes desechables
Antisépticos y desinfectantes autorizados. Antiespasmadicos. Termdmetro.
Vendas, gasas, apositos y algodén. Tijeras. Torniquete.
Servicios Asistencia sanitaria.
higiénicos.
0 Vestuarios Nivel de asistencia Nombre y distancia
0 Lavabos Primeros auxilios: Botiquin. En la propia obra.
0 Ducha Centro de Urgencias: CENTRO DE SALUD DE ENCINAS
REALES
0 Retretes Centro Hospitalario: CABRA

Normativa especifica de las dotaciones:

R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3) R.D. 1627/97 (Anexo |V Apartado 15)

RIESGOS LABORALES.

RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

XlVvallado del solar en toda su extension.

X Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra.

XI Precauciones para evitar dafios a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecucion de la estructura).

X Se instalara un cercado provisional de la obra y se completara con una sefializacion adecuada.

X] Se procedera a la colocacion de las sefiales de circulacion pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibicion de
estacionamiento en las proximidades de la obra.

X] Se colocara en lugar bien visible, en el acceso, la sefalizacion vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

DEMOLICION

Descripcion de los trabajos.

X Antes de la demolicion.

X] Durante la demolicion.

Xl Después de la demolicion.

O

a
O
a

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos.

Medidas técnicas de proteccion.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

X Caida de material.

Xl Casco homologado y certificado.

[ Andamios sujetos y arriostrados
debidamente

X] Caida de personas.

X Mono de trabajo.

[J Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de

[] Descalces en edificios colindantes

[J Cinturén de seguridad.

Seguridad para caidas >2m.

[] Desplome de andamios.

X Guantes apropiados.

[J Redes perimetrales normalizadas.

X Hundimiento.

X Calzado homologado segun trabajo.

X Barandillas de seguridad segin normativa.

X Atrapamientos o aplastamientos.

[ Proteccion contra gases toxicos.

[ Lonas para evitar la propagacion del polvo.

I Interferencia con instalaciones
enterradas

[ Botas y traje de agua, seguin caso

[J Entradas al edificio protegidas.

O Intoxicacion.

[J Equipo de soldador.

X Sefializacién de peligro.

[J Explosiones e incendios

[ Mastiles y cables fiadores.

[ lluminacion de seguridad.

[J Quemaduras o radiaciones. O [J Rutas interiores protegidas y sefializadas.
X Electrocuciones. O X Maquinas y herramientas con proteccion
X Fallo de la maquinaria O normalizada.

X Atropellos, colisiones y vuelcos O X] Cercado de la obra segtn normativa.

X] Heridas punzantes, cortes, golpes,... O O

] ] O

Normas basicas de seguridad

X Vigilancia diaria del la obra con apeos y apuntalamientos.

X No realizar trabajos incompatibles en el tiempo.
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X] Coordinacion en la entrada y salida de materiales.

[J No quitar planos de arriostramiento antes de su sujecion
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X Salida a via pablica con tramo horizontal mayor de 1,5 la separacion

[X] Sanear las zonas con riesgo de desplome.

entre ejes del vehiculo , como minimo 6m.

[] Proteger huecos y fachadas.

X] Maniobras guardando distancias de seguridad a instalacion eléctrica.

X] Delimitar las zonas de trabajo.

X Localizar los sistemas de distribucién subterraneos.

X] Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.

[J Rampas con pendiente y anchura, segan terreno y maniobrabilidad.

X Acotar zona de accion de cada maquina.

[J No cargar los camiones mas de lo admitido.

X Limpieza y orden en el trabajo.

X Se demolera en orden destructivo con medidas técnicas en el origen.

X] Medios auxiliares adecuados al sistema.

[ Evitar sobrecargas en los forjados.

X] Anular antiguas instalaciones.

X Mantenimiento segiin manual de la maquina y normativa.

]

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales. | Protecciones colectivas.

X Ruidos. [ Mascarilla filtrante. [J Pasos o pasarelas con barandilla de seguridad.
[ Vibraciones. [ Gafas antipolvo, antiparticulas. [J Lonas para evitar la propagacion del polvo.

X Caidas. [ Protectores auditivos. [ Mastiles y cables fiadores.

X Polvo ambiental. [ Faja y mufiequera antivibraciones. | []

O [ Cinturén de seguridad anclado. ]

Normas bésicas de seguridad.

[J Conductos de desescombro anclados a forjado con proteccién frente a

X Riego con agua.

caidas al vacio de bocas de descarga .

X] Orden y limpieza.

Riesgos especiales.

Observaciones.

La Direccioén Técnica del Derribo, efectuara un estudio previo del edificio a demoler.

Normativa especifica.
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NTE-ADD. R.D. 485/97. Sefializaciones.

O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70 Art.266-272 Demolicion. R.D.1513/91.Cables, ganchos y cadenas.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 6

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

ALBANILERIA

Descripcion de los trabajos.

[ Enfoscados. [Tabiqueria .
[J Guarnecido y enlucido. [J Cerramiento.
] [ Falsos techos.
] O

] [

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales. | Protecciones colectivas.
[ Caidas de operarios. X Casco homologado vy certificado. [ Plataformas de trabajo libres de obstaculos.
[ Caida de material. X Mascarilla antipolvo. [ Viseras resistentes. a nivel de primera planta.
Xl Afecciones en mucosas y oculares. [ Mono de trabajo. [ Barandillas resistentes de seguridad para
X Electrocuciones. [] Dediles reforzados para rozas. huecos y aperturas en los cerramientos
[ Lesiones en la piel (dermatosis). [] Gafas protectoras de seguridad. [ Redes elasticas verticales y horizontales.
[J Sobreesfuerzos. X Guantes apropiados (goma, [0 Andamios normalizados.

cuero)
DX Atrapamientos y aplastamientos. [ Cinturén y arnés de seguridad. [ Plataforma de carga y descarga.
[ Incendios. [ Mastil y cable fijador. [m]
] ] [

Normas basicas de seguridad

[ Plataformas de trabajo libres de obstaculos. X Sefializacion de las zonas de trabajo.

[] Conductos de desescombro anclados a forjado con proteccion frente a | [X] Orden y limpieza en el trabajo.

caidas al vacio de bocas de descarga . [ Correcta iluminacion.
[ Coordinacién entre los distintos oficios. 1 No exponer las fabricas a vibraciones del forjado.
[ Cerrar primero los huecos de interior de forjado. X Cumplir las exigencias del fabricante.

[ Acceso al andamio de personas y material ,desde el interior del edificio | [X] Escaleras peldafieadas y protegidas.

O a

a a

Riesgos que no pueden ser evitados
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Medidas técnicas de proteccion.
Riesgos. Protecciones personales. |Protecciones colectivas.
[J Caidas. X Gafas protectoras de seguridad. [ Barandillas resistentes de seguridad para
X Salpicaduras en ojos de yeso o mortero. X Guantes apropiados (goma, cuero) huecos y aperturas en los cerramientos
X Golpes en extremidades. [X] Casco homologado y certificado [ Plataformas de trabajo libres de obstaculos
X Proyeccion de particulas al corte. X Mascarilla antipolvo. [ Lonas.
] O O

Normas bésicas de seguridad.

X Sefializacion de las zonas de trabajo. X Coordinacién entre los distintos oficios.

X Sefializacion de caida de objetos. X Se canalizara o localizara la evacuacion del escombro.
X Maquinas de corte , en lugar ventilado. O

O O

O ]

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 de Agosto de 1970.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

REVESTIMIENTOS

Descripcion de los trabajos.

Trabajos: X Solados.

[ Alicatados.

[J Aplacados.

]

]

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos.

Protecciones
personales.

Protecciones colectivas.

X Caidas al mismo nivel.

[X] Casco homologado y certificado.

[] Proteger los huecos con barandilla de seguridad

[ Caidas en altura de personas.

[ Cinturén de seguridad.

[J Los pescantes y aparejos de andamios colgados

[ Caida de objetos a distinto nivel.

] Mono apropiado de trabajo.

seran metdlicos segun ordenanza.

X] Afecciones en mucosas.

[X] Calzado reforzado con puntera.

[ Trabajos en distinto nivel, acotados y sefializados

X] Afecciones oculares.

X] Gafas protectoras de seguridad.

[] Plataforma exterior metdlica y barandilla seguridad

[ Lesiones en la piel (dermatosis)

X Guantes apropiados.

[J Andamios normalizados.

X Inhalacién de polvo.

X Mascarilla filtrante.

[] Redes perimetrales (buen estado y colocacién)

X Salpicaduras en la cara.

[J Arnés anclado.

[J Plataforma de carga y descarga de material.

X Cortes.

]

[ Electrocuciones.

]

Normas basicas de seguridad

[J lluminacién con lamparas auxiliares segin normativa.

[J Andamio limpio de material innecesario.

X Pulido de pavimento con mascarilla filtrante.

[J No amasar mortero encima del andamio.

[J Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso

X] Orden, limpieza e iluminacion en el trabajo.

X Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.

X Delimitar la zona de trabajo.

X Correcto acopio de material.

]

O

a
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Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.
Riesgos. Protecciones personales. |Protecciones colectivas.
X Golpes y aplastamiento de dedos. X] Gafas protectoras de seguridad. [] Trabajos en distinto nivel, acotados y sefializados
X Proyeccion de particulas. X Guantes apropiados. X] Uso de agua en el corte
X Salpicaduras en la cara. X Mascarilla filtrante. ]
] O ]
] O ]

Normas basicas de seguridad.

X Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares | [] Especial cuidado en el manejo de material.

X Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad. [J Maquinas de corte en lugar ventilado.

[J Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso O

| a

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES I

13

Medios Auxiliares.

X Escaleras de mano.

X Viseras de proteccion.

[ Silo de cemento.

[ Escaleras fijas.

X Puntales.

XlCables, ganchos y cadenas.

[ Sefalizaciones.

a a

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos.

Medidas técnicas de proteccion.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

X Caidas del personal.

X] Casco homologado y certificado.

X Sefializacién de la zona de influencia

X Caidas de material.

] Mono de trabajo.

durante montaje, desmontaje y servicio

X Golpes durante montaje o transporte.

X Cinturén de seguridad.

[ Filtros de manga para evitar nubes de

[J Desplome visera de proteccion.

[ Calzado homologado segun trabajo..

polvo (silo cemento).

[J Sobreesfuerzos. [ Guantes apropiados.

[J Rotura por sobrecarga. X] Gafas anti-polvo y mascarilla (silo cemento)

X Aplastamientos y atrapamientos. X Los operarios no padeceran trastornos

[J Rotura por mal estado. orgéanicos que puedan provocar accidentes.

[ Deslizamiento por apoyo deficiente.

[ Vuelco en carga, descargay en

servicio (silo cemento)

[ Polvo ambiental (silo cemento).

X Los inherentes al trabajo a realizar.

O O 0o 0o 0o O g o o

O O 0o o g o

O

Normas basicas de seguridad

Escalera de mano: Puntales:

X Estaran apartadas de elementos moéviles que puedan derribarlas X Se clavaran al durmiente y a la sopanda.

XI No estaran en zonas de paso. XI No se movera un puntal bajo carga.

[ Los largueros seran de una pieza con peldafios ensamblados. [ Para grandes alturas se arriostraran horizontalmente

XI No se efectuaran trabajos que necesiten utilizar las dos manos. [J Los puntales estaran perfectamente aplomados.

Visera de proteccion: [ Se rechazaran los defectuosos.

[J Sus apoyos en forjados se haran sobre durmientes de madera. Silos de cemento:

X Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar. [ Se suspendera de 3 puntos para su descarga con grua.

(90)7E13BF2CCD5AE95224
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Escaleras fijas: [ El silo colocado quedara anclado, firme y estable.

[J Se construira el peldafieado una vez realizadas las losas. [ En el trasiego se evitara formar nubes de polvo.

] [ El mantenimiento interior se hara estando anclado a la boca
O del silo con vigilancia de otro operario.

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

R.D. 486/97 (Anexo | art. 7,8,9) R.D. 485/97 (Disposiciones minimas de sefializacion de S.Y.S.)

R.D. 1513/91 de 11-10-91(Cables, ganchos y cadenas)
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 14

RIESGOS EN LA MAQUINARIA

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE

Magquinaria.

X Pala cargadora. [ Retroexcavadora. [IBulldozer.

X] Camién basculante. [CJDumper. [J Rodillo vibrante autopropulsado.
[ Perforadora hidraulica o neumatica. Xl Pequefias compactadoras. X] Camién de transporte de material.
X Camién hormigonera. [] []

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
X Choque con elemento fijo de la obra X Casco homologado y certificado. [] Sefializacién de los recorridos interiores.
X Atropello y aprisionamiento de operarios | (] Mono de trabajo. [ Las propias de la fase de Movimiento de
X] Caida de material desde la cuchara. X] Calzado homologado segun trabajo. tierras.
X] Desplome de tierras a cotas inferiores. X Calzado limpio de barro adherido. []
X Desplome de taludes sobre la maquina. | X] Asiento anatémico. O
X Desplome de arboles sobre la maquina. | [] []
X Caidas al subir o bajar de la maquina. O O
[ Electrocuciones. ] [}
[ Incendios. ] [
] ] O
Normas bésicas de seguridad
X Las maniobras se haran sin brusquedad y auxiliadas por personal. X Se prohibe el uso de estas maquinas en las
X Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado. cercanias de lineas eléctricas.
X Durante las paradas se sefializara su entorno con sefiales de peligro. [ Las retroexcavadoras circularan con la cuchara
X Al finalizar el trabajo se desconectara la bateria, se bajara la cuchara al suelo | plegada.
y se quitara la llave de contacto. X La cuneta de los caminos préximos a la excavacion
X] Conservacion periddica de los elementos de las maquinas. estara a un minimo de 2 metros.
X Mantenimiento y manipulacién segun manual de la maquina y normativa. X Freno de mano al bajar carga (camion basculante).
X] Carga y descarga de camion basculante sin nadie en sus proximidades. [}
[ Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de maquinas O
Riesgos que no pueden ser evitados
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Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

X Vuelco y deslizamiento de la maquina.

[X] Casco homologado y certificado.

Las mismas que en la fase de Movimiento

X Ruido propio y de conjunto. [ Cinturén elastico anti-vibratorio. de tierras.
X Vibraciones. [ Gafas anti-polvo en tiempo seco. O
[J Polvo ambiental. [ Mufequeras elasticas anti-vibratorias. (]
[J Condiciones ambientales extremas. [ Protecciones acusticas. O
] [X] Extintor de incendios en cabina. [}

Normas bésicas de seguridad.

X Si se detiene en la rampa de acceso quedara frenado y calzado.

X La velocidad estara en consonancia con la carga y

X Se comprobara la resistencia del terreno.

condiciones de la obra, sin sobrepasar los 20km/h.

X Se prohibe el transporte de personas en la maquina.

O

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

Las mismas que para la fase de Movimiento de tierras.

O.T.C.V.C. O.M. de 28-8-70 (art. 277-291)
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA MAQUINARIA

16

MAQUINARIA MANUAL

Magquinaria.

X Mesa de sierra circular

[J Alisadora eléctrica o de explosion

X Dobladora mecénica de ferralla

[ Pistola fija-clavos

[J Espadones

X Vibrador de hormigén

[ Taladro portatil X Soldador X Martillo Neuméatico
[J Rozadora eléctrica X Soplete []
[ Pistola neumatica - grapadora [J Compresor O

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos.

Medidas técnicas de proteccion.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

X Electrocucion.

X] Casco homologado y certificado.

X Doble aislamiento eléctrico de seguridad.

X] Caida del objeto.

[J Mono de trabajo.

X] Motores cubiertos por carcasa

X Explosién e incendios.

[ Cinturén de seguridad.

[J Transmisiones cubiertas por malla metalica.

X Lesiones en operarios: cortes,

X] Calzado homologado segun trabajo.

[] Mangueras de alimentacién anti-humedad

guemaduras, golpes, amputaciones,

X] Guantes apropiados.

protegidas en las zonas de paso.

X Los inherentes a cada trabajo.

X] Gafas de seguridad.

X Las maquinas eléctricas contaran con enchufe

O

[ Yelmo de soldador.

e interruptor estancos y toma de tierra.

Normas basicas de seguridad

X Los operarios estaran en posicion estable.

X La maquina se desconectara cuando no se utilice.

X Revisiones periddicas segdin manual de mantenimiento y normativa

X Las zonas de trabajo estaran limpias y ordenadas.

X Los operarios conoceran el manejo de la maquinaria y la normativa | []

de prevencioén de la misma.

O

Riesgos que no pueden ser evitados

Riesgos.

Medidas técnicas de proteccion.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

X Proyeccion de particulas.

X Protecciones auditivas.

X Extintor manual adecuado.

X Ruidos.

X Protecciones oculares.

X Polvo ambiental.

pie_fima_corto_dipu_01
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[ Las maquinas que produzcan polvo ambiental

se situaran en zonas bien ventiladas.
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X Rotura disco de corte. X] Faja y mufiequeras elasticas contra [m]

X Vibraciones. las vibraciones. O

[J Rotura manguera. [m] [m]

[ Salpicaduras. O O

[J Emanacién gases toxicos. O O

Normas bésicas de seguridad.

DX No presionar disco (sierra circular). [ Disco de corte en buen estado (sierra circular).

X] Herramientas con compresor: se situaran a mas de 10 m de éste | [J A menos de 4m del compresor se utilizaran auriculares.

a a

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES

17

INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA

Descripcion de los trabajos.

X El punto de acometida del suministro eléctrico se indicara en los planos al tramitar la solicitud a la compafiia suministradora. Se

comprobara que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procedera al desvio de las mismas. El cuadro general de

proteccion y medida estara colocado en el limite del solar. Se instalaran ademas tantos cuadros primarios como sea preciso.

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos.

Medidas técnicas de proteccion.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

X Electrocuciones.

[J Casco homologado y certificado.

X Todos los aparatos eléctricos con partes

XI Mal funcionamiento de los sistemas y

[J Mono de trabajo.

metdlicas estaran conectados a tierra.

mecanismos de proteccion.

[ Cinturén de seguridad.

X La toma de tierra se hara con pica o a

X Mal comportamiento de las tomas de

[] Calzado homologado segun trabajo.

través del cuadro.

tierra. X] Guantes apropiados. []
X Caidas al mismo nivel. X] Banqueta aislante de la electricidad. O
[ Caidas a distinto nivel. [J Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. | []
X Los derivados de caidas de tension por | [] Comprobador de tension. (]
sobrecargas en la red. O O
] O O

Normas basicas de seguridad

Conductores:

Cuadros general de proteccion:

X Los conductores tendran una funda protectora sin defectos.

X Cumpliran la norma U.N.E.-20324.

X La distribucion a los cuadros secundarios se hara utilizando

X Los metalicos estaran conectados a tierra.

mangueras eléctricas anti-humedad.

X Tendran proteccion a la intemperie. (incluso visera).

X Los cables y mangueras en zonas peatonales iran a 2m del suelo.

X La entrada y salida de cables se hara por la parte inferior.

X En zonas de paso de vehiculos, a 5m del suelo o enterrados

Tomas de energia:

X Los empalmes entre mangueras iran elevados siempre. Las cajas

X La conexion al cuadro sera mediante clavija normalizada.

de empalme serén normalizadas estancas de seguridad.

X] A cada toma se conectara un solo aparato.

Interruptores:

DXl Conexiones siempre con clavijas macho-hembra.

X Estaran instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con

Alumbrado:
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sefial de peligro y cerradura de seguridad.

X La iluminacion seré la apropiada para realizar cada tarea.

Circuitos:

X Los aparatos portatiles seran estancos al agua, con gancho

X Todos los circuitos de alimentacion y alumbrado estaran protegidos

de cuelgue, mango y rejilla protectores, manguera anti

con interruptores automaticos.

humedad y clavija de conexién estanca.

Mantenimiento y reparaciones:

X La alimentacion sera a 24V para iluminar zonas con agua.

X El personal acreditara su cualificacion para realizar este trabajo.

[ Las lamparas estaran a mas de 2m de altura del suelo.

X Los elementos de la red se revisaran periodicamente.

O

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de la instalacién provisional eléctrica pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

REBT D. 2413/1973 20-9-73 R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I: instalacion eléctrica)

Normas de la compaifiia eléctrica suministradora. R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo IV: iluminacién lugares de trabajo)
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES

18

PRODUCCION DE HORMIGON e INSTALACION DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS

PRODUCCION DE HORMIGON

Descripcién de los trabajos.

X] Se emplearan hormigoneras de eje fijo 0 mévil para pequefias necesidades de obra.

X Se utilizara hormigén de central transportado con camién hormigonera y puesto en obra con grda, bomba o vertido directo.

O

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos.

Medidas técnicas de proteccion.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

X] Dermatosis.

X] Casco homologado y certificado.

X] El motor de la hormigonera y sus 6rganos

X Neumoconiosis.

X Mono de trabajo.

de transmision estaran correctamente

X Golpes y caidas con carretillas.

X Cinturén de seguridad.

cubiertos.

X Electrocuciones.

X] Calzado homologado segun trabajo..

X] La hormigonera y la bomba estaran

X Atrapamientos con el motor.

X Guantes apropiados.

provistas de toma de tierra.

XI Movimiento violento en extremo tuberia. | [X] Botas y trajes de agua segln casos. O
X Sobreesfuerzos. O O
X Caida de la hormigonera. O O

Normas bésicas de seguridad

En el uso de las hormigoneras:

En operaciones de vertido manual de los hormigones:

X Las hormigoneras no estaran a menos de 3m de zanjas.

X] Zona de paso de carretillas limpia y libre de obstaculos.

X Las reparaciones las realizara personal cualificado.

X Los camiones hormigonera actuaran con extrema precaucion

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
[ Ruidos. [ Protectores auditivos. [}
[J Polvo ambiental. [ Mascarilla filtrante. O
[ Salpicaduras. [] Gafas de seguridad anti-polvo. []
[} [] Botas y trajes de agua segln casos. (]

Normas basicas de seguridad.

X Revisiones periddicas segin manual de mantenimiento y normativa.

Normativa especifica.

/ Cadigo seguro de verificacion (CSV):
907E 13BF 2CCD 5AE9 5224

(90)7E13BF2CCD5AE95224

Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validacion de documentos)
Firmado por Técnico Municipal GUERRERO ROMERO MARIA DOLORES el 22/6/2021
Firmado por Alcalde GONZALEZ BARCO GABRIEL el 22/6/2021




EHE 2.008

INSTALACION DE PREVENCION CONTRA

INCENDIOS

Descripcion de los trabajos.

[ Instalacion de proteccion contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo.

Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalacién, ya que su funcién

es de proteccion.

Riesgos que pueden ser evitados por esta

instalacion.

Riesgos. Medidas técnicas de proteccion.

[ La presencia de una fuente de ignicion junto a cualquier | Extintores portatiles:

tipo de combustible. [JXde diéxido de carbono de 12 kg. en acopio de liquidos inflamables.
[J Sobrecalentamiento de alguna maquina. [IXde polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra.

[} [IXde diéxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de protecc.
O [JXde polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de herramienta.

O Otros medios de extincién atener en cuenta:

O [J Agua, arena, herramientas de uso comun, ...

O Sefializacion:

O [ Sefializacién de zonas en que exista la prohibicion de fumar.

] [ Sefializacion de la situacién de los extintores.

] [ Senalizacion de los caminos de evacuacion.

Normas basicas de seguridad

X Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos.

X Instalacién provisional eléctrica revisada periédicamente.

X La obra estara ordenada en todos los tajos

I Se avisara inmediatamente a los bomberos en todos los casos.

[ Las escaleras del edificio estaran despejadas.

[J Se extremaran las precauciones cuando se hagan fogatas.

[ Las sustancias combustibles se acopiaran con los envases

[ Separar los escombros combustibles de los incombustibles.

perfectamente cerrados e identificados.

O

Normativa especifica.

R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo | art. 10,11)(Salidas y Proteccion...)

R.D. 485/1997 14-4-97 (Disposiciones minimas de sefializacion)
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PREVISIONES E INFORMACION PARA EFECTUAR EN CONDICIONES 19

DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES.

Se recogen aqui las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la eleccion de las soluciones constructivas adoptadas para
posibilitar en condiciones de seguridad la ejecucién de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el
proceso de explotacion del edificio conlleva.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS

Cubiertas [JGanchos de servicio

[JElementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)

[IBarandillas en cubiertas planas

[JGruas desplazables para limpieza de fachadas

Fachadas [JGanchos en ménsula (pescantes)

[JPasarelas de limpieza

]

OBSERVACIONES:

Medidas preventivas y de proteccion.

X Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparacion, etc.,

XIRealizacion de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilacion.

[ Para realizacion de trabajos de estructuras deberan realizarse con Direccién Técnica competente.

[ Se prohibe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su

funcionalidad o estabilidad.

]

Criterios de utilizacion de los medios de seguridad.

X Los medios de seguridad del edificio responderan a las necesidades de cada situacion, durante los trabajos de mantenimiento o

reparacion.

X Utilizacion racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes contemplen.

[ Cualquier modificacion de uso debera implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente redactado.

O

O
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Cuidado y mantenimiento del edificio.

X Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas en las

hojas de mantenimiento de las N.T.E.

X Cualquier anomalia detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente.

X En las operaciones de mantenimiento, conservacion o reparacion deberan observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo que

afecten a la operacion que se desarrolle.

O
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En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisién y mantenimiento de forma periédica o eventual del inmueble,
encargando a un TECNICO COMPETENTE la actuacion en cada caso

Enterado el encargante: El/Los Arquitecto/s:

Fecha:05 /21 Fecha: 05/21

Fdo: Gabriel Gonzalez Barco Fdo:M?-Dolores-Guerrero-Romero
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NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 20
GENERAL

[l|Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/95| 08-11-95 J.Estado 10-11-95

[l|Reglamento de los Servicios de Prevencion. R.D. 39/97( 17-01-97 M.Trab. 31-01-97

[1| Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion. R.D. 1627/97| 24-10-97 Varios 25-10-97|
(transposicion Directiva 92/57/CEE)

[1| Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud. R.D. 485/97| 14-04-97 M.Trab. 23-04-97

[I{Modelo de libro de incidencias. Orden| 20-09-86 M.Trab. 13-10-86
Correccion de errores. - - - 31-10-86

[l|Modelo de notificacién de accidentes de trabajo. Orden| 16-12-87 29-12-87

[I|Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion. Orden|  20-05-52 M.Trab. 15-06-52
Modificacion. Orden| 19-12-53 M.Trab. 22-12-53
Complementario. Orden| 02-09-66 M.Trab. 01-10-66

[l|Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/78 - - 25-08-78|

[I|Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden| 09-03-71 M.Trab. 16-03-71
Correccion de errores. (derogados Titulos | 'y IIl. Titulo Il: cap: 1 a V, VII, XIlI) - 06-04-71

[l|Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica. Orden| 28-08-79 M.Trab. -
Anterior no derogada. Orden| 28-08-70 M.Trab.| 05-09-09-70
Correccion de errores. - - - 17-10-70
Modificacion (no derogada), Orden 28-08-70. Orden| 27-07-73 M.Trab.

Interpretacion de varios articulos. Orden| 21-11-70 M.Trab. 28-11-70
Interpretacion de varios articulos. Resoluciéon| 24-11-70 DGT 05-12-70

[1|Sefializacién y otras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones. Orden| 31-08-87 M.Trab. -

[]|Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos. R.D. 1316/89| 27-10-89 - 02-11-89

[1| Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulaciéon manual de cargas R.D. 487/97| 23-04-97 M.Trab. 23-04-97
(Directiva 90/269/CEE)

[1| Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo R.D. 486/97| 14-04-97 M.Trab. 14-04-97
(Directiva 89/654/CEE)

[I|Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden| 31-10-84 M.Trab. 07-11-84
Correccion de errores. - - - 22-11-84
Normas complementarias. Orden| 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden| 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[1|Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80| 01-03-80 M.Trab. ---- 80
Regulacién de la jornada laboral. R.D. 2001/83| 28-07-83 - 03-08-83|
Formacién de comités de seguridad. D. 423/71| 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[l|Condiciones comerc. y libre circulacién de EPI (Directiva 89/686/CEE). R.D. 1407/92| 20-11-92 MRCor. 28-12-92,

Modificacién: Marcado "CE" de conformidad y afio de colocacién. R.D. 159/95| 03-02-95 08-03-95

-
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Modificacién R.D. 159/95. Orden| 20-03-97 06-03-97
[1|Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccion individual. R.D. 773/97| 30-05-97| M.Presid. 12-06-97
(transposicion Directiva 89/656/CEE).
[I|EPI contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341| 22-05-97 AENOR 23-06-97
[l|Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccion/trabajo. UNEEN344/A1| 20-10-97 AENOR 07-11-97|
[1|Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1| 20-10-97 AENOR 07-11-97|
[1|Especificaciones calzado proteccion uso profesional. UNEEN346/A1| 20-10-97 AENOR 07-11-97
[1|Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1| 20-10-97 AENOR 07-11-97
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[1|Disp. min. deseg. y salud para utilizacién de los equipos de trabajo R.D. 1215/97| 18-07-97 M.Trab. 18-07-97
(transposicion Directiva 89/656/CEE).
[|MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension Orden| 31-10-73 MI[ 27-31-12-73]
[|ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion. Orden| 26-05-89 MIE 09-06-89
[l|Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden| 23-05-77 MI 14-06-77
Correccion de errores. - - - 18-07-77
Modificacion. Orden| 07-03-81 MIE 14-03-81
Modificacion. Orden| 16-11-81 - -
[l|Reglamento Seguridad en las Maquinas. R.D. 1495/86| 23-05-86 P.Gob. 21-07-86
Correccion de errores. - - - 04-10-86
Modificacion. R.D. 590/89( 19-05-89| M.R.Cor. 19-05-89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden| 08-04-91 M.R.Cor. 11-04-91
Modificacion (Adaptacion a directivas de la CEE). R.D. 830/91| 24-05-91 M.R.Cor. 31-05-91
Regulacién potencia acustica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). R.D. 245/89| 27-02-89 MIE 11-03-89
Ampliacién y nuevas especificaciones. R.D. 71/92| 31-01-92 MIE 06-02-92
[I{Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva 89/392/CEE). R.D. 1435/92| 27-11-92 MRCor. 11-12-92
[|ITC-MIE-AEM2. Graas-Torre desmontables para obra. Orden| 28-06-88 MIE 07-07-88
Correccion de errores, Orden 28-06-88 - - - 05-10-88

/" Cedigo seguro de verificacién (CSV): (RO OO TR
907E 13BF 2CCD 5AE9 5224 (S0)7E13BF2CCD5AESS224
Este documento es una copia en papel de un documento electronico. El original podra verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validacién de documentos)

Firmado por Técnico Municipal GUERRERO ROMERO MARIA DOLORES el 22/6/2021
Firmado por Alcalde GONZALEZ BARCO GABRIEL el 22/6/2021

—




pie._fimna_corto_dipu_01

PLIEGO DE CONDICIONES

El presente Pliego de Condiciones regira en la ejecucién de las obras que son objeto del
presente proyecto, y obliga a todos los agentes intervinientes en el proceso constructivo y en el posterior

mantenimiento.
Este Pliego de Condiciones consta de:

- Condiciones Técnicas Generales
- Condiciones Técnicas Particulares
- Condiciones Facultativas

- Condiciones Econdmicas, y

- Condiciones Legales.

CONDICIONES TECNICAS GENERALES

1. Las obras deberan realizarse con arreglo a los planos y especificaciones que conforman el presente
proyecto, asi como a las drdenes, croquis y disposiciones complementarias que facilite el Arquitecto

Técnico o Aparejador director facultativo de las obras, durante la fase de ejecucion.

2. El Arquitecto Técnico o Aparejador director facultativo es el Gnico que impartira instrucciones y 6rdenes

en la obra, quedando obligado el Contratista a su cumplimiento.

3. Cualquier propuesta de interpretacion o variacion sobre el proyecto requerira previa consulta y

aprobacion del Director Facultativo, previa conformidad si procediera, de la propiedad.

4. La propiedad debera dirigirse para todo lo concerniente a las obras al Director Facultativo, como

representante técnico para dirigir la correcta ejecucion de lo proyectado.

5. El Contratista tendra obligacion de tener al frente del personal y por su cuenta un Constructor cuya

titulacion o especializacion quedaréa definido en el contrato de ejecucion de obras.
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6. El personal que intervenga en las distintas unidades de obra, tendra la capacitacion técnica y la
experiencia necesarias en base a la dificultad y riesgos derivados de la ejecucion, obligando este extremo

tanto al Contratista general como a subcontratas, instaladores y gremios.

7. Las drdenes a impartir por el Director Facultativo en la obra las daré al Constructor o trabajador de
mayor cualificacion presente en el momento en la obra, en caso de ausencia de aquel, mediante
comunicacion escrita en el Libro de Ordenes y Visitas facilitado por el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, y que estara en todo momento en la obra. El representante del Contratista firmara

como enterado de su contenido.

8. El proceso de ejecucion de las unidades de obra se realizara con arreglo a las especificaciones
contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura,
complementadas por las 6rdenes del director facultativo. Las condiciones de aceptacion y rechazo serén
determinadas en el Pliego de Condiciones Técnicas particulares y en su defecto se estara a lo dispuesto

en la NTE correspondiente.

9. Para unidades de obra no tradicionales y no previstas en el presente Pliego, se estara a las
condiciones de utilizacion de fabricante o el Documento de Idoneidad técnica si existiera, y en todo caso

bajo las instrucciones del Aparejador o Arquitecto Técnico.

10. El contrato a suscribir entre Promotor y Contratista, debera especificar la forma de abono de los

trabajos que se vayan realizando yen las distintas fases en que se efectuara.

En el caso de realizarse por medicion real de unidades de obra valorada a precios unitarios
convenidos, la forma de realizarse sera la que describe el epigrafe de la unidad correspondiente en el
proyecto, asi como el detalle de las operaciones aritméticas que explican su calculo en el estado de
dimensiones, sirviendo como aclaracion o complemento, lo previsto en el capitulo 9 del Pliego de

Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura siempre que no contradigan al proyecto.

/" Cedigo seguro de verificacién (CSV): (L LR A T
907E 13BF 2CCD 5AE9 5224 (S0)7E13BF2CCD5AESS224

Este documento es una copia en papel de un documento electronico. El original podra verificarse en

http://www.encinasreales.es (Validacién de documentos)

Firmado por Técnico Municipal GUERRERO ROMERO MARIA DOLORES el 22/6/2021

Firmado por Alcalde GONZALEZ BARCO GABRIEL el 22/6/2021




pie._fimna_corto_dipu_01

11. En el caso de que el contrato se realice en base a oferta del Contratista con epigrafes distintos a los
del proyecto en alguna unidad de obra deberdn ser recogidas estas unidades en contrato bajo la
modalidad de variante. Caso contrario la unidad debera realizarse bajo las especificaciones del proyecto,

quedando invalidado a todos los efectos el epigrafe del Contratista.

12. Los materiales y equipos a utilizar en la obra seran los definidos y con las calidades especificadas en

la documentacion del proyecto.

Las marcas comerciales que en ellos se incluyen, fundamentalmente en el presupuesto, tienen
un caracter orientativo ya efectos de composicion de precios, de forma que las ofertas de los
concursantes para la ejecucion de las obras sean equiparables econdémicamente. No obstante, el

Adjudicatario, si lo desea, podra proponer ademas otros similares de diferente marca o fabricante.

En todo caso, al comienzo de las obras y con suficiente antelacion para que el ritmo de ejecucion
de las mismas no sea afectado, el Adjudicatario presentara un muestrario completo de la totalidad de
materiales a utilizar en la obra, tanto de los especificados en Proyecto como de los variantes u opciones
similares que él propone. A ellos adjuntara documentacion detallada, suministrada por el fabricante, de
las caracteristicas técnicas, ensayos de laboratorios, homologaciones, cartas de colores, garantias, etc.
que permitan evaluar su calidad e idoneidad técnica. Si la documentacion no se presenta o es juzgada
incompleta, la Direccién Facultativa podra ordenar la ejecucion de ensayos previos informativos. Una vez
analizados o estudiados la documentacion y muestras de materiales presentados, el Director Facultativo
aprobara expresamente cada uno de los materiales a utilizar, cuya muestra y documentacion sera

guardada como referencia, rechazandose el recibo de materiales que no se ajusten a la misma.

13. El hecho de que el Director Facultativo apruebe las muestras de materiales e inspeccione la recepcion
y colocacion de los mismos, no exime al adjudicatario o Constructor de la responsabilidad sobre la calidad
de la obra ejecutada, para lo que establecera los controles que crea oportunos para la recepcién de los

materiales en obra, ensayos y control de la ejecucion.

14. El Director Facultativo en los casos que determine, exigirad garantias de los proveedores, oficios o
gremios, sobre los equipos suministrados u obra realizada. Garantias que se materializaran con péliza de

seguros, aval bancario o documento suficiente a juicio del Director Facultativo.
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15. El Director Facultativo podra ordenar la practica de andlisis y ensayos de todo tipo, que en cada caso
resulten pertinentes asi como designar las personas o laboratorios que deban realizarlos, siendo los
gastos que se originen de cuenta del Adjudicatario, hasta un importe maximo de UNO POR CIEN del
presupuesto de la obra contratada. Si superada esa cantidad fuese necesario a juicio del Director
Facultativo realizar mas ensayos, su importe sera abonado por la Propiedad si el resultado es positivo,

siendo a cargo del Adjudicatario los costos de los mismos, si los resultados fueran negativos.

16. El Adjudicatario tendra en la obra un diario a disposicion del Director Facultativo, sobre este diario se

indicaran, cuando proceda, los siguientes extremos:

1°) Las operaciones administrativas relativas a la ejecucion ya la regularizacion del contrato, tales como

notificaciones de toda clase de documentos. (6rdenes de servicio, disefios, mediciones, etc.)

2°) Las condiciones atmosféricas comprobadas (nivel pluviométrico, temperaturas, etc.)

3°) Los resultados de los ensayos efectuados por el laboratorio y las muestras realizadas en la obra.
4°) Las fechas de aprobacion de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.

5°) Las recepciones de materiales.

6°) Las incidencias o detalles que presentan algun interés desde el punto de vista de la calidad ulterior de
los trabajos de calculo de precios, de coste, de la duracion real de los trabajos, medios personales y

maquinaria empleados, etc.

17. El Contratista adjudicatario de las obras sera el Unico responsable de las incidencias que pudieran

surgir por negligencias o inadecuado uso de los materiales o elementos de la construccion auxiliar.

El Contratista debe poner, inexcusablemente los medios necesarios para cumplir los preceptos
del vigente Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construccién, aprobado el 20 de
Mayo de 1952 y las Ordenes Complementarias de 19 de Diciembre de 1953 y 23 de Septiembre de 1966,

asi como lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Se cumpliran igualmente, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion por

Ordenanzas Municipales o condiciones que se expresen en la Licencia de Obras.

Se cumpliran igualmente, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion por

Ordenanzas Municipales o condiciones que se expresen en la Licencia de Obras.

Si el Contratista tuviera dudas acerca de las medidas concretas a adoptar en cada caso de

prevencion de accidentes, consultara al Arquitecto Técnico quien le asesorara sobre los medios a utilizar.

El Contratista no tendra derecho a exigir de la Propiedad el abono del costo de las medidas de
seguridad adoptadas en la obra, aunque éstas hayan sido impuestas por la Direccidn de la Obra, pues en
el porcentaje de medios auxiliares y gastos generales que afectan a cada precio unitario se ha incluido la
parte proporcional de los gastos que pudiera ocasionar el cumplimiento de las medidas de proteccién

exigidas por la normativa vigente.

18. El Constructor tendra en cuenta lo dispuesto en el R.D. 555/86 a efectos de no modificar los
supuestos contemplados en el presente proyecto a efectos de no incrementar los riegos derivados de la
ejecucion y debera dar cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico de cualquier alteracion no prevista en

tal sentido.

19. Para la buena conservacion de la obra terminada a fin de posibilitar su correcto funcionamiento y
durabilidad, el Director Facultativo entregard al Promotor una ficha — informe con las normas de

mantenimiento y conservacion de las distintas partes de obra durante el periodo de vida de la misma.
El Promotor se obliga a entregar al usuario las disposiciones sefialadas en la misma.

Servira de base para las citadas normas, lo especificado en las Normas Tecnolégicas de la

Edificacion.
/" Codigo seguro de verificacion (CSV): LT LT O L
907E 13BF 2CCD 5AE9 5224 (S0)7E13BF2CCD5AES5224

Este documento es una copia en papel de un documento electronico. El original podra verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validacién de documentos)

Firmado por Técnico Municipal GUERRERO ROMERO MARIA DOLORES el 22/6/2021

Firmado por Alcalde GONZALEZ BARCO GABRIEL el 22/6/2021




pie._fimna_corto_dipu_01

Apartado ICondiciones Técnicas Generales de Demoliciones.

1. Antes del comienzo de los trabajos deberan tenerse en cuenta las obras existentes, especialmente las

ocultas y las de tipo comunitario, cuidando de no dafiar o alterar las circunstancias en que se hallen.

El Contratista dara cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico de cualquier anomalia que surja.

2. Una vez que el Constructor haya fijado las referencias necesarias de obras ocultas que sean de
afeccion al proyecto, y ejecutadas las demoliciones previas necesarias, se efectuara el replanteo de las
obras previstas, en la forma y manera que se detalle en el Contrato de Ejecucién de obras, y si no se

dijese, segun lo prevenido en el Pliego General de la Direccion General de Arquitectura.

3. Las acometidas de instalaciones a la via publica deberan ejecutarse segin las normas de las
empresas suministradoras o Ayuntamiento en su caso, siendo por cuenta del Contratista proveerse de los

oportunos permisos y prever las sefializaciones y protecciones necesarias.

Apartado Il. Condiciones Generales de Hormigones y Morteros.

1. El Contratista debera cuidar que la recepcion de los materiales garantice los tipos, clases y categorias
especificados en proyecto y, en su caso, la existencia de documentos de idoneidad técnica y certificados
de garantia. El almacenamiento debera ser el adecuado para Que garantice Que las caracteristicas del

material no se veran alteradas.

2. Caso de existir diferentes tipos, clases o categorias de materiales, deberén separarse para evitar

confusion al uso. Igualmente los aridos deberan acopiarse de manera que no puedan mezclarse entre si.

3. Los amasados de hormigon se efectuaran siempre en hormigonera y por tiempo nunca inferior a un

minuto, cuidando la dosificacion especificada por el Director Facultativo.
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4. En los hormigones suministrados premezclados por central, se vigilara por el Constructor el tiempo
desde salida de la central cumpliendo lo establecido a este respecto por el Director Facultativo, quedando

totalmente prohibido la adicion de agua en el recipiente de transporte o en el curso de la manipulacién.

5. El vertido de hormigén no se ejecutara en caida libre a altura superior a 1,50 metros, debiendo
compactarse por vibrado, siempre que se emplee armado debiendo evitar que toque las armaduras el

vibrador.

6. El Director Facultativo indicara la plasticidad conveniente del hormigén, debiendo contar el Contratista

en obra con cono de Abrams para controlar la misma.

7. Los morteros deberan confeccionarse en pasteras u otros elementos mecanicos que sean aprobados

por el Aparejador o Arquitecto Técnico, siendo el tiempo minimo de batido de medio minuto.

8. La consistencia del mortero sera tal que una bola de madera de cinco centimetros de diametro

colocada sobre una superficie plana del mismo, no produzca depresion mayor a un centimetro.

9. El Constructor cuidara las limitaciones de empleo de hormigones y morteros en cuanto a temperaturas
méximas y minimas ambientales y en tiempo de lluvia, debiendo cumplir lo ordenado al efecto por el

Director Facultativo.

10. Las barras de acero que se emplean en armaduras deberan ser del mismo tipo de acero, debiendo su
colocacién ajustarse a planos ya las 6rdenes del Director Facultativo. Se prohiben las soldaduras de las

barras.

11. Los encofrados deberan apuntalarse cada metro como minimo con puntales sanos sin empalmes y
descansando sobre durmientes de madera, evitando vuelos. Los tiempos de desencofrado seran

indicados por el Director Facultativo.
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12. El tiempo de curado del hormigén y morteros sera como minimo de siete dias debiendo regarse las

superficies para mantenerlas humedas permanentemente.

Apartado lll. Condiciones Técnicas Generales de la Cerrajeria y Carpinteria de armar.

1. En cerrajeria se emplearan aceros laminados con el tipo de calidad especificado en proyecto, y
teniendo en cuenta la utilizacion y tipo de fijacién por soldadura o roblonado. El Contratista debera exigir a

la recepcion del material certificado de garantia del fabricante y lo exhibira al Director Facultativo.

2. La ejecucion se desarrollaré bajandose en los planos de taller que confeccionara el Constructor segin
los datos de Proyecto. En éstos se definira todos los elementos y disposicién de ellos que conforman la

estructura.

3. Las soldaduras se ejecutaran por operarios especializados, efectuandose controles de calidad que

procedan.

4. Las maderas a emplear en carpinteria de armar tendré la densidad adecuada a la resistencia a
soportar y especificada en todo caso por el Director Facultativo. Seran de las escuadrias especificadas y
seca. Las posiciones de las fibras seran las més favorables en relacion con los esfuerzos a soportar por
cada pieza.

5. Las maderas a emplear en andamios o medios auxiliares pueden haber sido utilizadas previamente,
aunque deben someterse a controles que acrediten su resistencia. Los ensambles y uniones seran

sometidos a la aprobacion del Director Facultativo.

Apartado IV. Condiciones Técnicas Generales de Albaiiileria. Recubrimiento y Canterias.

1. Los materiales a emplear cumpliran las especificaciones propias de los diferentes tipos de cada uno de
ellos, debiendo vigilarse ésta a su recepcion por el Constructor. En caso de elementos vistos o de
caracteristicas especiales, se solicitara certificado de garantia del fabricante, si la procedencia no fuese

natural.
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2. La traba de fabricas de ladrillos se ejecutara con mortero segln especificacion y en todas las juntas

que deberan quedar macizadas, rejuntadas y en rasadas y con ancho que fije el Director Facultativo.

3. Las fabricas deberan mantenerse himedas durante las cuarenta y ocho horas siguientes a su

gjecucion en tiempo seco y caluroso, y protegerse de heladas con plasticos si fuera menester.

4. Se prohibe la ejecucion de rozas horizontales en muros resistentes y en tabiques sin la autorizacién del

Aparejador o Arquitecto Técnico.

5. Las fabricas de ladrillo que intestan en elementos horizontales sometidos a carga, y siempre que

aquellos no tengan funcion resistente, se remataran en la Ultima hilada con yeso.

6. Las instalaciones empotradas en fabricas, se tomaran siempre con mortero de cemento.

7. El recibido de elementos en las fabricas tales como cercos guardavivos y otros, deberan estar
protegidos previamente a su colocacion con aceites o protecciones adecuadas que apruebe el Director

Facultativo.

8. El material de recubrimiento en cubiertas, ademas de los controles de recepcion en obra, deberan
comprobarse a su colocacion que conservan su estado sin fracturas, cortes u otros que supongan merma

en su funcion protectora.

9. Los elementos impermeabilizantes en laminas, deberan protegerse inmediatamente después de su

colocacion, caso que su uso sea no visto.

10. Las piedras naturales utilizadas en aplacado o solerias deberan ser fijados con las especificaciones
indicadas en proyecto ya efectos de mejor identificacion, con la aprobacién previa de muestras del
material a emplear, una de las cuales sera tal como se suministrara y otra con el acabado de pulimento

exigido. Debera fijarse el espesor de cada elemento.
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Apartado VCondiciones Técnicas Generales de las Instalaciones

V.1. Desaglies. Saneamiento

1.Las redes enterradas en terreno se apoyaran sobre hormigén en seco, asentadas, y relleno de
hormigon hasta el eje. Las arquetas se enfoscaran y brufiiran, cuidando las juntas de union segin

especificaciones e instrucciones del Director Facultativo.

2. Las redes sobre piso de obra se protegeran con morteros o elementos provisionales que impidan su
aplastamiento o deterioro durante la ejecucibn. Deberan quedar completamente fijas las redes

empotradas antes de taparlas con revestimientos.

3. El trazado de las redes debera conseguir las pendientes resefiadas en proyecto para su evacuacion
por gravedad, no admitiéndose cambios de direccion si no es a través de entronque con arquetas de

registro. En las redes exteriores se cuidara de la posible existencia de raices de arboles.

4. Los pasos por elementos resistentes deberan efectuarse de manera transversal y con pasatubos u

holgura suficiente que evite su fractura en caso de asiento.

5. Los aparatos sanitarios tendran sifones individuales o se agruparan en bote sifonico, situado a no mas

de 50 cms del manguetdn de inodoro o bajante. No se admitira que un mismo aparato tenga dos sifones.

6. Cuando se produzca una desviacion mayor a 45° del recorrido vertical de un bajante, no se permitira el

injerto de desagies en los 60 cms anteriores y posteriores a la desviacion.

V.2. Fontaneria

1. Las redes de fontaneria deberan garantizar el caudal que corresponda a cada uno de los aparatos

instalados, para lo que se realizaran las pruebas necesarias, teniendo en cuenta la demanda simultanea.
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2. Las redes sobre piso se protegeran con morteros o elementos provisionales que impidan su
aplastamiento o deterioro durante la ejecucion de la obra. Deberan quedar completamente fijas las redes

empotradas antes de taparlas con revestimientos.

3. En los recorridos horizontales sobre paramentos verticales, las redes de distintas instalaciones se
dispondran segun especificaciones y directrices del Director Facultativo, y en todo caso las redes de agua

se dispondran en la cota inferior.

4. Las pruebas de presion se realizaran como minimo a 1,5 veces la presion de servicio prevista.

V.3. Electricidad

1. La instalacion eléctrica respondera al esquema unifilar reflejado en planos con los circuitos
independientes que se especifican. Estaran protegidos por interruptores magnetotérmicos instalados en

cuadro y de la intensidad nominal apropiada al uso del circuito segtn el R.E.B.T.

2. Los conductores se instalaran bajo tubo y a 2,50 metros de altura, recibiéndose con mortero "de

cemento' los empalmes se realizaran siempre en las cajas de registro mediante fichas.

3. Los tubos empotrados se dispondran con guia de alambre y con curvaturas que permitan el posterior

alojamiento de los conductores, una vez enlucido el paramento.

4. Los conductores eléctricos quedaran identificados por los colores que se especifican en el R.E.B. T. ,

segun sean fase, neutro o proteccion.

5. La red de puesta a tierra conectara todas las tornas de corriente, centralizdndose en arqueta

registrable y en permanente estado de humedad.
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Apartado VI. Condiciones Técnicas Generales de Cerrajeria y Carpinteria de
taller

1. El acopio de la carpinteria debera realizarse verticalmente y con las hojas cerradas. Previamente a su
colocacion en obra debera protegerse con pintura de imprimacion adecuada a cada tipo de material

empleado.

2. Los cercos de puertas deben protegerse hasta 1,00 metro de altura para evitar desperfectos por paso

de materiales, Utiles y herramientas.

3. Los huecos exteriores deberan sellarse contra paso de humedades en todo su contorno yen la uni6n
con el cerramiento. La parte inferior del cerco debera disponer de botaaguas y/o desaglies suficientes

que eviten filtraciones.

4. Los herrajes deberan disponer de anclajes cada 2,50 metros y asegurar en éstos la estanqueidad.

Apartado VII. Condiciones Técnicas Generales de Revestimientos y
Acabados

1. Las baldosas, losetas y piezas de pavimentos o paramentos deberan ser definidas en cuanto a
caracteristicas fisicas y de resistencia, adecuadas al uso que deban soportar. Especialmente deben tener

uniformidad de dimensiones y color.

2. Los materiales que se utilicen para su adherencia fijacion6n seran los adecuados a la caracteristica del
elemento de revestimiento.
3. Deberan especificarse las operaciones necesarias a realizar en obra sobre el material colocado previo

a su utilizacion por el usuario de la edificacion.

4. Los revestidos en la ultima planta y anterior cubierta deberan realizarse cuando estuviera organizada la

evacuacion de agua de aquélla.
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CONDICIONES FACULTATIVAS

1. Al Aparejador o Arquitecto Técnico debera ser previamente notificado el comienzo de las obras, a fin
de iniciar la asistencia técnica de la misma y las visitas necesarias. A tal fin, el Contratista se obliga

previamente a la designacion del Constructor que estara al frente de la obra.

1. El Contratista habilitara un lugar adecuado en la misma obra, donde dispondra de:

2.1. Proyecto completo de la obra a ejecutar.
2.2. Contrato suscrito entre Promotor y Contratista.

2.3. Fotocopias de Licencia municipal de obra, de apertura en su caso, de ocupacion de via publica, de
guindolas o andamios, y otras que fuesen necesarias. 2.4. Estudio de seguridad, Plan de Seguridad y

libro de incidencias, si fuera de aplicacion el R.D. 555/86.

2.5. Libro de Ordenes y Visitas expedido por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
2.6. Croquis, detalles y documentacion que vaya siendo aprobada por el Director Facultativo durante el
transcurso de la obra, ademas de la documentacion que vaya siendo solicitada por éste, tales como

ensayos, documentos de idoneidad, fichas técnicas, muestras, etc.
2.7. Los que ademas se sefialaren en Contrato.
3. La fecha para el comienzo de obra no podra exceder de los plazos que indique el Contrato.

4. Los materiales y aparatos a emplear en la obra, seran inexcusablemente los especificados en el
presente proyecto, debiendo someterse al Director Facultativo cualquier alteracién, sea cual sea la causa

que pudiera motivarlo.

5. El Contratista esta obligado a realizar andlisis y ensayos de materiales e instalaciones, cuyo alcance y

cargo del gasto, definira el Contrato de ejecucidn de obras caso de ser distinto al especificado del 1%.

6. Las recepciones provisionales y definitivas, asi corno el periodo de garantia, se regularan en el

Contrato.

7. Las obras a ejecutar estaran amparadas por la Licencia de obras a tramitar, siendo por tanto de
exclusiva responsabilidad del Promotor, las modificaciones que introduzca al mencionado proyecto tras
haber sido emitido el Certificado Final de obras. Dicha observacién deberd comunicarla el Promotor al

usuario de la obra terminada.
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8. Las interrupciones en el ritmo de ejecucion por cualquier tipo de incidencia debera ser notificada al

Director Facultativo detallando la causa que lo motiva.

9. Si el Director Facultativo detectase retrasos que a su juicio afectaran al plazo de ejecucién acordado,
podra ordenar el incremento o sustitucion de cualquier elemento de la organizacion del Contratista al
servicio de la obra, tanto relativo a medios humanos como de maquinaria, medios auxiliares u otros

necesarios.

10. Los materiales inapropiados rechazados en su caso por el director Facultativo, seran retirados de
inmediato de la obra, y las obras ya ejecutadas demolidas caso de incumplimiento de calidad o

especificaciones del proyecto.

En el caso que aun con la falta de calidad exigida, el Director Facultativo juzgue conveniente su
conservacion, debera regularse en Contrato la penalizacion a imponer al Contratista por no ajustarse a lo

convenido.

11. La interpretacion técnica del proyecto corresponde a Director Facultativo.

CONDICIONES ECONOMICAS

1. La obra contratada incluye todas las descritas en el presente proyecto, siendo de cuenta del Contratista
todos los materiales incluyendo su transporte y manipulacién en obra; mano de obra que interviene en la
gjecucion y sus cargas sociales, medios auxiliares, herramientas y elementos de seguridad necesarios;
mano de obra indirecta, instalaciones auxiliares y de higiene siempre que no figuren valoradas aparte;
costes de organizacion y estructura del Contratista; consumo de electricidad y agua y cuantos sean
necesarios para la ejecucion de la totalidad de las obras.

Caso de que parte de los materiales o instalaciones sean aportadas por el Promotor, debera

indicarse en Contrato.

2. En el Contrato debera indicarse el porcentaje a percibir por el Contratista en concepto de gastos

generales y beneficios, asi como su inclusién o no en los precios ofertados.

3. Caso de realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se actuara segln lo prevenido en
Contrato, yen su defecto por lo indicado en el Pliego General de Condiciones. Igualmente se regulara la

certificacion y abono de los trabajos.

4. En el caso de que la obra se contratase por valoracién de unidades de obra realmente ejecutadas, el

Contratista se atendra a los criterios de medicion establecidos en el proyecto.
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5. El abono de acopios y su porcentaje si procediese, se reguiara en 1as estipulaciones del Contrato.

6. Caso de realizarse por Administracion, éstas deberan autorizarse previamente por la Propiedad y por el
Arquitecto Técnico o Aparejador director de la obra, estableciéndose en dicha autorizacion los controles y
normas a seguir. Si por el Director facultativo se demostrasen rendimientos inferiores a los establecidos
en el Convenio Provincial de la Construccion.

7. Los gastos copias de toda clase de documentos del proyecto que precise el Contratista, tanto para
presentar su oferta como adicionalmente precise durante la ejecucion, sobre el ejemplar facilitado

gratuitamente al comienzo de la obra, seran de su cuenta.

8. La colocacion de anuncios o vallas publicitarias en la obra, deberan ser autorizadas o convenidas

previamente con el Promotor.

9. El Contratista se proveera de los oportunos permisos municipales por ocupacion de via publica para
descarga de materiales u otros, sefializaciones y pasarelas de seguridad en la via publica, autorizaciones

para andamios y cuantos otros sean necesarios, siendo a su cargo los arbitrios que fuese preciso liquidar.

10. El Contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasionen en las propiedades vecinas
siendo a su cargo las reparaciones necesarias para dejarlas en el estado en que se encontraban.
Asimismo, sera responsable de los dafios personales que se ocasionen a viandantes o terceros. Se

regulara en Contrato la existencia y tipo de seguro a suscribir.

11. El Contratista no debera efectuar gastos que suponga incremento sobre las previsiones econdmicas
contempladas en el proyecto, por lo que notificara previamente al Director Facultativo cualquier

contingencia a fin de que este resuelva lo procedente.

12. Caso de que sea preciso redactar precios de unidades nuevas de obra, se compondran éstos
contradictoriamente antes de ejecutar la unidad correspondiente, regulandose en Contrato el

procedimiento a seguir.

13. Cuando fuese preciso valorar obras incompletas como consecuencia de rescisién o cualquier otra
causa, el Director Facultativo descompondré el precio de la unidad total y compondra el que le sea de
aplicacion a la unidad parcialmente ejecutada.

Los criterios y procedimientos a seguir se regularan en Contrato.

14. El Contrato regulara las causas de rescision y las penalizaciones o premios asi como las causas que

originen éstos.
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CONDICIONES LEGALES

1. El Contrato se formalizara mediante documento privado o publico seglin convengan las partes,

Promotor y Contratista, y en él se especificaran las particularidades que convengan ambos.

El Contratista y el Promotor previamente firmaran el presente Pliego obligdndose a su

cumplimiento, siendo nulas las clausulas que se opongan o anulen disposiciones del mismo.

2. El Director Facultativo debera tener conocimiento previo del Contrato a fin de poder propinar
estipulaciones que lo clarifiquen o lo amplien a efectos de su mejor fin. Una vez firmado por las partes, el

Promotor facilitara una copia a fin de ejercer las funciones que le son encomendadas.

3. También antes de suscribir el contrato de ejecucion, el Promotor notificara al Director Facultativo, el
Contratista con el que le conviene contratar, a fin de que le evacue informe sobre su idoneidad previa la

aportacion de informes y garantias que juzgue convenientes.

4. El Contrato debera definir los puntos que se citan en el presente Pliego deben de figurar en el Contrato,
debiéndolos desarrollar con la suficiente precision y claridad que eviten disputas innecesarias durante la

ejecucion.

5. El Contratista esta obligado a presentar mensualmente al Promotor y durante el transcurso de la obra,

justificantes de haber abonado los Seguros sociales del personal adscrito a la obra.

6. El Contratista esta obligado a responder por si mediante garantias suficientes o por medio de
compafiia de seguros, de los posibles siniestros que se pudieran producir y de los dafios fisicos y

materiales contra propios, colindantes o terceros.

7. El Contratista se obliga a exigir el cumplimiento de lo Preceptuado en el presente Pliego y en el
contrato, a los subcontratistas e instaladores que intervengan en la obra, dandoles conocimiento de lo
contenido en los mismos.

8. El presente proyecto quedara incorporado al Contrato como parte integrante del mismo.

9. Para todo lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones o en el proyecto del que forma parte, asi
como el Contrato de ejecucion, se estard a lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones de la

Edificacion.
El técnico redactor.

M2 DOLORES GUERRERO ROMERO
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Estudio de Gestion de los Residuos

TAPIAYY SANEAMIENTO EN PATIO DE LA CASA MUSEO

ENCINAS REALES (CORDOBA)

PETICIONARIO: Ayto de Encinas Reales.

Arquitecta: M2 Dolores Guerrero Romero

R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion

de los residuos de construccion y demolicion.

NOTA: Esta quia es un documento elaborado por C.A.T. del C.0.A. de Aragon, con ligeras modificaciones introducidas por el CAT del COA de
Malaga, y no constituye un impreso oficial. Sélo es una plantilla a disposicion del productor de residuos, por si éste considera que le puede ser til

al elaborar el estudio de gestién de los RCDs sequn el R. D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los

residuos de construccion y demolicion.

Caracterizacion de los residuos de construccidn y demolicion que se pueden generar en obra, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos — L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus
modificaciones posteriores.
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RCD: Tierras y pétreos de la excavacion CODIGO LER

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03 170504 O
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 05 17 0506 [}
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07 170508 O

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

Mezclas Bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 | 170302
2. Madera

Madera | 170201
3. Metales (incluidas sus aleaciones)

Cobre, bronce, laton 17 04 01

Aluminio 1704 02

Plomo 1704 03

Zinc 17 04 04

Hierro y Acero 17 04 05

Estafio 17 04 06

Metales Mezclados 17 04 07

Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 1704 11
4. Papel

Papel | 200101
5. Plastico

Plastico | 170203
6. Vidrio

Vidrio | 170202
7. Yeso

Materiales de Construccion a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 | 1708 02

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04 07 010408 [}
Residuos de arena y arcilla 010409 X
2. Hormigdn
Hormigon 170101 X
Mezcla de hormign, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 17 01 06 170107 X
3. Ladrillos, azulejos y otros cerdmicos
Ladrillos 170102 ]
Tejas y Materiales Ceramicos 170103 [}
Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 17 01 06 170107 O
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04
RD: Potencialmente peligrosos y otros CODIGO LER
1.Basuras
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Residuos biodegradables 200201 ﬁ
Mezclas de residuos municipales 200301 O
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas (SP’s) 170106 [}
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04 [}
Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla 170301 O
Alquitran de hulla y productos alquitranados 170303 [}
Residuos Metalicos contaminados con sustancias peligrosas 170409 [}
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s 170410 O
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01 O
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 1706 03 [}
Materiales de construccion que contienen Amianto 17 06 05 O
Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01 O
Residuos de construccion y demolicién que contienen Mercurio 170901 [}
Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB’s 1709 02 O
Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP’s 170903 O
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01y 17 06 03 17 06 04 [}
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 0503 O
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05 O
Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas 17 0507 O
Absorbentes contaminados (trapos...) 1502 02 O
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 1302 05 O
Filtros de aceite 160107 O
Tubos fluorescentes 200121 ]
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04 O
Pilas boton 16 06 03 O
Envases vacios de metal contaminados 150110 ]
Envases vacios de plastico contaminados 150110 O
Sobrantes de pintura 080111 O
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 O
Sobrantes de barnices 080111 O
Sobrantes de desencofrantes 070701 O
Aerosoles vacios 1501 11 O
Baterias de plomo 16 06 01 O
Hidrocarburos con agua 130703 O
RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02 y 03 170904 O
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Cuantificacion del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra, segiin
la caracterizacion anterior en proyecto de obra nueva (Art. 4.1.a 1°).

DEMOLICION:Para la evaluacion teérica del volumen aparente de RCD (m3 RCD / m? obra), en ausencia de datos

mas contrastados, pueden manejarse parametros a partir de estudios del ITEC y segun el tipo
de edificacion a demoler.

XCaso: Vivienda y edificio singular

Evaluacion tedrica p s v
il m3RCD / m?cons superficie construida m3 de RCD (px S)
Estructura de fabrica
RCD: Naturaleza no pétrea 0,068 1M3
RCD: Naturaleza pétrea 0,656 11m3
RCD: Potencialmente peligrosos 0,002
Total estimacion (m%/m?) 12m3
Estructura de hormigén
RCD: Naturaleza no pétrea 0,064
RCD: Naturaleza pétrea 0,829
RCD: Potencialmente peligrosos 0,002
Total estimacion (m%m?)
OCaso: Edificio industrial
Evaluacion tedrica p s v
del volumen de RCD m3RCD / m?cons superficie construida m3 de RCD (px S)
Estructura de fabrica
RCD: Naturaleza no pétrea 0,003
/" Cedigo seguro de verificacién (CSV): (L LR A T
907E 13BF 2CCD 5AE9 5224 (S0)7E13BF2CCD5AESS224

Este documento es una copia en papel de un documento electronico. El original podra verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validacién de documentos)

Firmado por Técnico Municipal GUERRERO ROMERO MARIA DOLORES el 22/6/2021
Firmado por Alcalde GONZALEZ BARCO GABRIEL el 22/6/2021




pie._fimna_corto_dipu_01

RCD: Naturaleza pétrea 0,806

RCD: Potencialmente peligrosos 0,002

Total estimacion (m%m?) 0,811

Estructura de metalica

RCD: Naturaleza no pétrea 0,285
RCD: Naturaleza pétrea 0,971

RCD: Potencialmente peligrosos 0,007
Total estimacion (m%m?) 1,263

Estructura de hormigoén

RCD: Naturaleza no pétrea 0,128
RCD: Naturaleza pétrea 1,065

RCD: Potencialmente peligrosos 0,002
Total estimacion (m%m2) 0.184

Estimado el volumen total de RCD, si se considera una densidad tipo de RCD del orden de 0,5 a 1,5
tn/m3, pueden aventurarse las toneladas totales de RCD:

V m3 d tn/m3 Tntn
Volumen RCD (S x 0,2) densidad: 0,5a 1,5 toneladas RCD (V x d)
12m3 1.0 12Tn

Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2°)

Medidas consideradas para la reduccion de los residuos generados como consecuencia de la
construccion de la edificacion.

|Z No se prevé operacion de prevencion alguna.

[X] Realizacion de demolicion selectiva.

El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos materiales de construccion y
evitando posibles desperfectos por golpes, derribos...
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|E Las piezas prefabricadas se almacenaran en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la circulacion de vehiculos.

Se realizaran modificaciones de proyecto para favorecer la compensacion de tierras o la reutilizacion de las mismas.

|Z Los productos liquidos en uso se dispondran en zonas con poco trénsito para evitar el derrame por vuelco de los envases.

] Otros (indicar)

Operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacion de los residuos generados

(Art. 4.1.2 3%)

Operacion prevista Destino previsto

No se prevé operacion de reutilizacion alguna

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacion de residuos minerales / pétreos en aridos reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio,...

Reutilizacién de materiales metalicos

O OO0 0o 0o0rx

Otros (indicar)

Prevision de operaciones de valorizacion "in situ” de los residuos generados.

No se prevé operacion alguna de valoracion "in situ"

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anejo I11.B de la Decision Comision 96/350/CE.

O 0O g o ooo0oogox

Otros (indicar)

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”

RCD: Tierras y pétreos de la excavacion TRATAMIENTO
DESTINO

/" Cedigo seguro de verificacién (CSV): (L LR A T
907E 13BF 2CCD 5AE9 5224 (S0)7E13BF2CCD5AESS224

Este documento es una copia en papel de un documento electronico. El original podra verificarse en

http://www.encinasreales.es (Validacién de documentos)

Firmado por Técnico Municipal GUERRERO ROMERO MARIA DOLORES el 22/6/2021
Firmado por Alcalde GONZALEZ BARCO GABRIEL el 22/6/2021




corto_dipu_01

ie._fimma.

o

|:| Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03 Restauracion / Verted.

[J| Lodos de drenaije distintos de los especificados en el codigo 17 05 05 Restauracion / Verted.

[J| Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07 Restauracion / Verted.

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

[J| Mezclas Bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD

2. Madera

|:| Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

Cobre, bronce, laton Reciclado

Aluminio Reciclado

Plomo

Zinc Gestor autorizado de
Residuos No Peligrosos

O
]
]
O
[{ Hierro y Acero Recidlado (RNPs)
O
X
L]

Estafio

Metales Mezclados Reciclado

Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado

SN

. Papel

[l

Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs

5. Plastico

|:| Plastico Reciclado Gestor autorizado RNPs

6. Vidrio

|:| - Reciclado Gestor autorizado RNPs
Vidrio

7.Yeso

|:| Yeso Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04 07 Planta de Reciclaje RCD

]
|Z Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD

2. Hormigdn

1| Hormigén Reciclado
Planta de Reciclaje RCD

[J| Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 17 01 06 Reciclado

3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
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|Z Ladrillos Reciclado

] Tejas y Materiales Ceramicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD
[J| Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 17 01 06 Reciclado

4. Piedra

[J| RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”

RCD: Potencialmente peligrosos y otros TRATAMIENTO
DESTINO

Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta RSU

Mezclas de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta RSU

Mezcla de hormign, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas (SP'’s) Depésito Seguridad

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco

Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla Tratamiento / Depésito

Alquitran de hulla y productos alquitranados Tratamiento / Depésito

Residuos Metalicos contaminados con sustancias peligrosas Gestor autorizado de

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s

Residuos Peligrosos
(RP)

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Depésito Seguridad
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad
Materiales de construccion que contienen Amianto Depésito Seguridad
Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construccién y demolicién que contienen Mercurio Deposito Seguridad
Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB’s Deposito Seguridad Gestor autorizado RP
Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP’s Deposito Seguridad
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNP
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
Gestor autorizado RP
Absorbentes contaminados (trapos...) Tratamiento / Deposito

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)

Tratamiento / Depésito

O O 00g060nonoonoooooaooqooOoaoaoonoo o

Filtros de aceite

Tratamiento / Depésito

-
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Tubos fluorescentes Tratamiento / Depésito
Pilas alcalinas y salinas y pilas boton
Pilas boton Tratamiento / Depésito

Envases vacios de metal contaminados

Tratamiento / Depésito

Envases vacios de plastico contaminados

Tratamiento / Depésito

Sobrantes de pintura

Tratamiento / Depésito

Sobrantes de disolventes no halogenados

Tratamiento / Depésito

Sobrantes de barnices

Tratamiento / Depésito

Sobrantes de desencofrantes

Tratamiento / Depdsito

Aerosoles vacios

Tratamiento / Depésito

Baterias de plomo

Tratamiento / Depésito

Hidrocarburos con agua

Tratamiento / Depdsito

O O 0O Oogooonoonoooaoao

RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02 y 03

Gestor autorizado RNP

Medidas para la separacion de residuos en obra (Art. 4.1.a 4°)

Medidas previstas

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / Segregacion en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plastico + carton + envases, organicos, peligrosos...)

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta.

Separacion in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Separacion por agente externo de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Se separaran in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el articulo 5.5

O X NXKKMKMKK X K

Otros (indicar)

Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5°)
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Planos elaborados

Bajantes de escombros.

Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD (pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios,...).

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigén.

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos.

Contenedores para residuos urbanos.

Ubicacion de planta movil de reciclaje “in situ”.

Ubicacién de materiales reciclados como &ridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar.

O O O 0o o g 0o o

Otros (indicar)

Prescripciones técnicas para la realizacion de las operaciones de gestion de RDC
en la propia obra (Art. 4.1.a 6°)

|Z| Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares.....para las partes 6
elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurara actuar
retirando los elementos contaminantes y / o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(ceramicos, marmoles......). Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y
demas elementos que lo permitan. Por ultimo, se procedera derribando el resto.

|Z| El depésito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro ctbico, contenedores
metdlicos especificos con la ubicacion y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también
debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

|Z| El depésito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se debera
sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

|Z| Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente
informacion: razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas de
Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor.
Dicha informacién también debera quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contencion, a través de adhesivos,
placas, etc.

|Z| El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el depésito de residuos
ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito
de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

|Z| En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se dedicaran a cada tipo
de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan
a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte
del contratista realizar una evaluacion econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores
adecuados. La Direccion de Obras sera la responsable Ultima de la decision a tomar y su justificacién ante las autoridades locales o
autondmicas pertinentes.
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|Z| Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera,
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera ...... ) son centros con la autorizacion autonémica de la Consejeria de Medio
Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo transportistas 0 gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros
correspondientes. Asimismo se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberan
aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras
0 proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra
de nueva planta se regirad conforme a la legislacién nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88,R.D. 952/1997 y Orden
MAM/304/2002 ), la legislacion autondémica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los
residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde
con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

|Z| Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. Anexo |I. Lista de Residuos. Punto17
06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumpliran los
preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto, asi como la legislacion laboral de aplicacion.

X

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”.

|Z| Se evitara en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera para su adecuada
segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

|Z| Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, sera retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la
manipulacion, y la contaminacion con otros materiales.

Presupuesto estimado del coste de la gestion de los residuos (Art. 4.1.a 7°)

Tipo de RCD Estimacion RCD en Coste gestion en Importe €
Tn €/Tn
planta, vertedero, gestor
autorizado...

Tierras y pétreos de la excavacion

De naturaleza no pétrea

De naturaleza pétrea 12.00 18.29 219.48
Potencialmente peligrosos y otros

Presupuesto de ejecucion material 219.48

Nota: Este presupuesto forma parte del proyecto, en capitulo independiente. En el caso de tratarse de un proyecto basico, sélo
debera indicarse el presupuesto de ejecucion material aproximado, segun el punto V del Anejo | del CTE.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TAPIA'Y SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP-| DESMONTADO Y TRABAJOS PREVIOS
01KAP00002 m2 DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO
Desmontado de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.
ATCPER14 0,250 h  CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 12Y 4 PEONES 92,7100 23,18
ORDINARIOS
Mano de 0bra...........coovveeiiiiiiiiiiciie e 23,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
01ALMO00003 m3 DEMOLICION DE MURO DE L/M Y ELEMENTOS VARIOS CON MEDIOS MANUALES
Demolicién de muro de ladrillo macizo y elementos varios existentes en solar con medios manuales, incluso carga
manual . Medido el volumen inicial.
MKO00100 0,375 h  CAMION BASCULANTE 25,6000 9,60
ATCPER14 1,480 h  CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 1Y 4 PEONES 92,7100 137,21
ORDINARIOS
Mano de obra 137,21
Materiales 9,60
TOTAL PARTIDA ..ot 146,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
02PBB00001 m3 EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m
Excavacion, en pozos, de fierras de consistencia dura realizada con medios manuales hasta una profundidad ma-
xima de 1,50 m, incluso extraccion a los bordes. Medida en perfil natural.
ATCPER14 0,930 h  CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 17 Y 4 PEONES 92,7100 86,22
ORDINARIOS
Mano de 0bra..........cccveiiieiiiiiece e 86,22
TOTAL PARTIDA......coiiriinrinineisiessresnens 86,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02ZBB00001 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m
Excavacion, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios manuales hasta una profundidad
maxima de 1,50 m, incluso extraccion a los bordes. Medida en perfil natural.
ATCPER14 0,840 h  CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 12 Y 4 PEONES 92,7100 77,88
ORDINARIOS
Mano de 0bra.........ccccvveeiiiiiiic 77,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 77,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
18 de junio de 2021 Pagina 1
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TAPIA'Y SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP-11 CIMENTACION, ALBANILERIA'Y REVESTIMIENTOS
06CWW80050 m  DINTEL DE PIEDRA GRANITICA LABRADA ABUJARDADA 10x30 cm
Dintel con piedra granitica labrada, de seccion 10x30 cm, con acabado abujardado en las caras vistas, recibida
con mortero M5 (1:6) de cemento CEM IVA-L 32,5 N, incluso matado de cantos vistos, rejuntado y limpieza. Medi-
da la longitud ejecutada por la arista interior del hueco.
ATCPER14 0,385 h  CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 12 Y 4 PEONES 92,7100 35,69
ORDINARIOS
AGMO00500 0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IA-L 32,5 N 31,2200 0,31
FS80600 1,000 m  MOCHETA/DINTEL PIEDRA GRANITICA LABRADA 10x30 cm 22,0000 22,00
GC00200 0,001 t CEMENTO CEM IVA-L 32,5 N EN SACOS 92,5400 0,09
Mano de obra 35,69
Materiales 22,40
TOTAL PARTIDA... 58,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
10CEE00003 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES
Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
ATCPER14 0,350 h  CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 12 Y 4 PEONES 92,7100 32,45
ORDINARIOS
AGMO00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N 31,2200 0,66
Mano de obra 32,45
Materiales 0,66
TOTAL PARTIDA... 33,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
06BHA00010 m2 FABRICA LIGERA 19 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA
Fabrica de 19 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x 19x 19 c¢m, recibidos con
mortero M5 de cemento CEM IV/A-L 32,5 N; segin CTE. Medida deduciendo huecos.
ATCPER14 0,610 h  CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 12 Y 4 PEONES 92,7100 56,55
ORDINARIOS
AGM01600 0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM IVA-L 32,5 N Y CAL 60,4600 0,60
FB80010 14,080 u  BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x 19x 19 cm 0,5500 7,74
WW00300 3,190 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,5500 1,75
Mano de obra 56,55
Materiales 10,09
TOTAL PARTIDA......coirierinine e 66,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
071TW00001 m  ALERO DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA PRIMERA CALIDAD
Alero de tejas curvas de ceramica de primera calidad, recibidas con mortero M2,5 (1:8), incluso p.p. de emboqui-
llado. Medido en verdadera magnitud.
ATCPER14 0,400 h  CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 12 Y 4 PEONES 92,7100 37,08
ORDINARIOS
AGMO00600 0,030 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM IVA-L 32,5 N 25,9500 0,78
QT00700 11,000 u  TEJA CERAMICA CURVA 0,3000 3,30
Mano de obra 37,08
Materiales 4,08
TOTAL PARTIDA... 41,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
05HRM80040 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/lla EN ZUNCHOS I/ENC. MET. 2C. REV.
Hormigdn armado HA-25/P/20/lla, consistencia plastica y tamafio mé&ximo del &rido 20 mm, en muros, suministra-
do y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantia de 85 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metalico
a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberias, reser-
vas necesarias y ejecucion de juntas; construido segin EHE y NCSR-02. Medido el volumen tedrico ejecutado.
03ACC00010 85,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT. 3,1800 270,30
03ERT80060 8,000 m2 ENCOFRADO METALICO 2 C. EN ZUNCHO 64,2200 513,76
05HHM00003 3,030 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/P/20/lla EN MUROS 68,3700 207,16
Mano de obra..........ccooviiiiiiiiii 555,64
Materiales........cooeviiiiiiii 435,58
TOTAL PARTIDA ..ot 991,22
Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
18 de junio de 2021 Pagina 2
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TAPIA'Y SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP-Iil. ALCANTARILLADO
15APP00001 u  POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM. 1,10 m PROFUND. 1,50 m
Pozo de registro circular de 1,10 m de didmetro y 1,50 m de profundidad media, formado por:solera de hormigon
HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y
brufiido por el interior, patés de hierro de 30 mm de didmetro,tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo muni-
cipal, incluso excavacion y relleno; construido segin Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.
ATCPER15 9,800 h  CUADRILLA PFEA 2021 FORMADA POR OFICIAL 1* Y 4 PEONES 92,7100 908,56
ORDINARIOS
AGMO00500 0,715 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IV/A-L 32,5 N 31,2200 22,32
CHO04120 0,537 m3 HORMIGON HM-20/P/40/1, SUMINISTRADO 54,4500 29,24
FLO1300 1,470 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 73,9200 108,66
24x11,5x5 cm
SW00700 1,000 u  TAPAY CERCO H. FUNDIDO DIAM. 60 cm ROD. MEDIA 54,4700 54,47
UA00700 8,000 u  PATE DE HERRO DIAM. 30 mm 3,7500 30,00
ME00400 0,920 h  RETROEXCAVADORA 34,9800 32,18
WW00300 4,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,5500 2,20
Mano de 0bra...........cccveiieiiiiieeie e 908,56
Materiales........ccooeiviiiiicc 279,07
TOTAL PARTIDA ..o 1.187,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
15A 8500001 u  SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF.
Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de hormigén HM-20 de 15 cm de
espesor, fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y brufiido por el interior, formacion de sifon, rejilla de
hierro fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso excavacion y relleno; construido segin Ordenanza Municipal. Medi-
da la unidad ejecutada.
ATCPER15 2,200 h  CUADRILLA PFEA 2021 FORMADA POR OFICIAL 12 Y 4 PEONES 92,7100 203,96
ORDINARIOS
AGMO00200 0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM I/A-L 32,5 N 75,5200 0,91
AGMO00500 0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N 31,2200 1,62
CHO04120 0,059 m3 HORMIGON HM-20/P/40/l, SUMINISTRADO 54,4500 3,21
FLO01300 0,092 mu LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 73,9200 6,80
24x11,5x5 cm
UA02400 1,000 u  REJILLA FUNDICION IMBORNAL CON CERCO 21,8800 21,88
Mano de obra.. 203,96
Materiales 34,42
TOTAL PARTIDA ..ot 238,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
15ACP00004 m  CANALIZACION DE PVC CON TUBERIA REFORZADA DE 300 mm
Canalizacién de PVC con tuberia reforzada SN4 teja de 300 mm de didmetro, incluso formacién de pendientes con
puntos de hormigén, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medi-
do entre ejes de arquetas.
ATCPER15 0,161 h CUADRILLA PFEA 2021 FORMADA POR OFICIAL 17 Y 4 PEONES 92,7100 14,93
ORDINARIOS
AA00300 0,250 m3 ARENA GRUESA 6,5300 1,63
CHO04120 0,005 m3 HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,4500 0,27
UA01500 1,010 m  TUBERIA PVC SN4 DIAM. 200 mm TEJA 5,4000 5,45
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,3000 0,30
Mano de 0bra...........covvieiiiiiiiiiciie e 14,93
MateraleS ........eevveeiiiiieiiee e 7,65
TOTAL PARTIDA ..ot 22,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TAPIA'YY SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15A 8500002 m  ARQUETA SUMIDERO DE 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.
Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por: solera de hormigén HM-20 de 15 cm
de espesor con formacion de pendientes, fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscada y brufiida

por el interior cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido, incluso excavacion y relleno;
construida segiin Ordenanza Municipal. Medida la longitud libre por el interior.

ATCPER14 1,000 h  CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 12Y 4 PEONES 92,7100 92,71
ORDINARIOS
AGMO00200 0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM I/A-L 32,5N 75,5200 0,38
AGMO00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N 31,2200 0,66
CH04120 0,076 m3 HORMIGON HM-20/P/40/l, SUMINISTRADO 54,4500 4,14
FL01300 0,035 mu LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 73,9200 2,59
24x11,5x5 cm
UA02500 2,000 u  REJILLA PLANA FUNDICION DESMONTABLE DE 50x20 cm 16,1000 32,20
Mano de obra...........ccooeiiiiiiiiii 92,71
Materiales........cooeviiiiiiice 39,97
TOTAL PARTIDA ..ot 132,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TAPIA'Y SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP-V CARPINTERIAY PINTURAS
11APA00151 m2 CANCELA CERCO Y BASTIDOR CON PLETINAS Y BARROTES CUADRADILLO

Cancela formada por: cerco y bastidor de hoja con pletinas de 60,8 mm y barrotes de cuadradillos de 14 mm, in-
cluso herrajes de colgar y seguridad, cerradura y pomos o manivela. Medida de fuera a fuera del cerco.

KA00100 12,500 kg ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO 1,3300 16,63

KA00200 18,700 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO 1,2400 23,19

KW01400 0,500 u  CERRADURA LLAVE PLANA 7,3600 3,68

WW00300 4,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,5500 2,20

WW00400 2,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,3000 0,60

ATCPER14 0,080 h  CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 17 Y 4 PEONES 92,7100 7,42
ORDINARIOS

Mano de obra.. 7,42
Materiales 46,30
TOTAL PARTIDA......ocortitinniiiis s 53,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
13ECC00001 m2 PINTURA A LA CAL
Pintura a la cal en paramentos horizontales o verticales exteriores, en blanco o color, formada por: una mano de
fondo y dos de acabado, incluso p.p. de limpieza del paramento. Medida a cinta corrida.
ATCPER14 0,080 h  CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 12 Y 4 PEONES 92,7100 7,42
ORDINARIOS
PC00100 1,000 kg  CAL LECHADA 0,4100 0,41
WW00400 0,200 u  PEQUENO MATERIAL 0,3000 0,06
Mano de obra 7,42
Materiales 0,47
TOTAL PARTIDA... 7,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
13EEE00001 m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. HIERRO
Pintura al esmalte graso sobre carpinteria de hierro formada por: rascado y limpieza de 6xidos;imprimacion antico-
rrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.
ATCPER14 0,250 h  CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 12Y 4 PEONES 92,7100 23,18
ORDINARIOS
PE00100 0,250 kg ESMALTE GRASO 4,7700 1,19
PI00300 0,175 kg IMPRIMACION ANTIOXIDANTE 4,2900 0,75
PW00100 0,070 | DISOLVENTE 1,4900 0,10
WW00400 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,3000 0,12
Mano de 0bra...........covveeiiiiiiiiieie e 23,18
Materiales ..........ccoeeiiiiiiie i 2,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TAPIA'Y SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP-VII GESTION DE RESIDUOS
17RRR00300 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km

Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorizacion situada a una
distancia méxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volu-
men esponjado.

.01 0,020 h CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 12 Y 4 PEONES 92,7100 1,85
ORDINARIOS

ER00100 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,5000 12,50

EW00100 0,245 u CONTENEDOR 1 m3 3,0000 0,74

MK00100 0,125 h CAMION BASCULANTE 25,6000 3,20
Mano de obra 1,85
Materiales 16,44
TOTAL PARTIDA... 18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TAPIA'Y SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP-VIII SEGURIDAD Y SALUD
19S1C00190 u  CASCO DE SEGURIDAD
DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01500 1,000 u  CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO 3,0708 3,07
Materales .........ovveeiiiieii e 3,07
TOTAL PARTIDA. ..ot 3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CENTIMOS
19SIM00001 u  GUANTES DE NITRILO-VINILO,CARGA,DESCARGA MATER.ABRASIV
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS FABRI-
CADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04500 1,000 u  PAR DE GUANTES DE NITRILO/VINILO 7,719 7,71
Materiales ........ooveeriiiieii i 7,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
1985590101 u  SENAL METALICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METALICO
Sefial de seguridad metalica tipo obligacion o prohibicién de 42 cm, con soporte metalico de 50 mm de diam., in-
cluso colocacion, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.
HS00800 0,330 u  SENAL OBLIGACION O PROHIBICION 42 cm 35,6000 11,75
HS02100 0,330 u  SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM. 28,3871 9,37
ATCPER14 0,020 h CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 12Y 4 PEONES 92,7100 1,85
ORDINARIOS
Mano de obra 1,85
Materiales..... 21,12
TOTAL PARTIDA ..ot 22,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
19SSA00051 m  VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.
Valla metalica para acotamiento de espacios, formada por elementos metalicos autbnomos normalizados de
2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.
HS03400 0,013 u  VALLA AUTONOMA NORMALIZADA METALICA 30,0000 0,39
ATCPER14 0,020 h  CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 12 Y 4 PEONES 92,7100 1,85
ORDINARIOS
Mano de obra.. 1,85
Materiales 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
TAPIA'Y SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
TOPER 20534 h  OFICIAL 1° PFEA 19,6547 4.036.08
. Grupo TOP.......commrerrmsssssasanens 4.036.08
TPPER 821.746 h  PEON ORDINARIO PFEA 18,2649 15.008.38
Grupo TPP......cocvmverrrrssrrssrsnens 15.008.38
TOTAL 19.044.46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TAPIA Y SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 01 DESMONTADO Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO
Desmontado de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.
1 2,50 3,00 7,50
7,50 23,18 173,85
01.02 m3 DEMOLICION DE MURO DE L/M Y ELEMENTOS VARIOS CON MEDIOS MANUALES
Demolicion de muro de ladrillo macizo y elementos varios existentes en solar con medios manuales,
incluso carga manual . Medido el volumen inicial.
1 3,00 3,00
3,00 146,81 440,43
01.03 m3 EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m
Excavacion, en pozos, de fierras de consistencia dura realizada con medios manuales hasta una
profundidad méaxima de 1,50 m, incluso extraccién a los bordes. Medida en perfil natural.
2 1,00 1,50 3,00
3,00 86,22 258,66
01.04 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m
Excavacion, en zanjas, de fierras de consistencia dura, realizada con medios manuales hasta una
profundidad méaxima de 1,50 m, incluso extraccion a los bordes. Medida en perfil natural.
1 17,28 1,50 0,70 18,14
1 22,63 1,50 0,70 23,76
1 11,55 1,50 0,70 12,13
54,03 77,88 4.207,86
TOTAL CAPIiTULO 01 DESMONTADO Y TRABAJOS PREVIOS 5.080,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TAPIA Y SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 02 CIMENTACION, ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS
02.01 m  DINTEL DE PIEDRA GRANITICA LABRADA ABUJARDADA 10x30 cm
Dintel con piedra granitica labrada, de seccion 10x30 cm, con acabado abujardado en las caras vis-
tas, recibida con mortero M5 (1:6) de cemento CEM 11/A-L 32,5 N, incluso matado de cantos vistos,
rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada por la arista interior del hueco.
2 1,20 2,40
1 1,40 1,40
1 1,00 1,00
4,80 58,09 278,83
02.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES
Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
1 8,90 2,50 22,25
1 2,50 2,50 6,25
1 22,20 2,50 55,50
84,00 33,11 2.781,24
02.03 m2 FABRICA LIGERA 19 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA
Fabrica de 19 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x 19x19 cm,
recibidos con mortero M5 de cemento CEM [I/A-L 32,5 N; segin CTE. Medida deduciendo huecos.
1 8,90 2,50 22,25
1 2,50 2,50 6,25
1 22,20 2,50 55,50
84,00 66,64 5.597,76
02.04 m ALERO DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA PRIMERA CALIDAD
Alero de tejas curvas de ceramica de primera calidad, recibidas con mortero M2,5 (1:8), incluso p.p.
de emboquillado. Medido en verdadera magnitud.
1 8,90 8,90
1 3,09 3,09
1 2,54 2,54
1 22,20 22,20
36,73 41,16 1.511,81
02.05 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/lla EN ZUNCHOS I/ENC. MET. 2C. REV.
Hormigén armado HA-25/P/20/1la, consistencia pléstica y tamafio méximo del &rido 20 mm, en mu-
ros, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantia de 85 kg/m3, inclu-
S0 p.p. de encofrado metélico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separadores,
vibrado, curado, pasos de tuberias, reservas necesarias y ejecucion de juntas; construido seglin
EHE y NCSR-02. Medido el volumen teérico ejecutado.
0,00 991,22 0,00
TOTAL CAPIiTULO 02 CIMENTACION, ALBANILERIA Y REVES TIMIENTOS 10.169,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TAPIA Y SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 ALCANTARILLADO
03.01 u  POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM. 1,10 m PROFUND. 1,50 m
Pozo de registro circular de 1,10 m de diametro y 1,50 m de profundidad media, formado por:solera
de hormigén HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie
de espesor, enfoscado y brufiido por el interior, patés de hierro de 30 mm de didmetro,tapa y cerco
de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavacion y relleno; construido segin Orde-
nanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.
2 2,00
2,00 1.187,63 2.375,26
03.02 u  SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF.
Sumidero (imbomal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de hormigén
HM-20 de 15 cm de espesor, fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y brufiido por el inte-
rior, formacion de sifon, rejilla de hierro fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso excavacion y relleno;
construido segun Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.
3 3,00
3,00 715,14
3,00 238,38 715,14
03.03 m  CANALIZACION DE PVC CON TUBERIA REFORZADA DE 300 mm
Canalizacion de PVC con tuberia reforzada SN4 teja de 300 mm de didmetro, incluso formacion de
pendientes con puntos de hormigén, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas
especiales y adhesivos. Medido entre ejes de arquetas.
RED ALACANTARILLADO 1 17,28 17,28
1 22,63 22,63
1 11,55 11,55
51,46 22,58 1.161,97
03.04 m ARQUETA SUMIDERO DE 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.
Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por: solera de hormigén
HM-20 de 15 cm de espesor con formacion de pendientes, fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de
espesor, enfoscada y brufiida por el interior cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de
hierro fundido, incluso excavacion y relleno; construida segin Ordenanza Municipal. Medida la lon-
gitud libre por el interior.
5 5,00
5,00 132,68 663,40
TOTAL CAPIiTULO 03 ALCANTARILLADO. 4.915,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TAPIA Y SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CARPINTERIA Y PINTURAS
04.01 m2 CANCELA CERCO Y BASTIDOR CON PLETINAS Y BARROTES CUADRADILLO

Cancela formada por: cerco y bastidor de hoja con pleinas de 60,8 mm y barrotes de cuadradillos
de 14 mm, incluso herrajes de colgar y seguridad, cerradura y pomos o manivela. Medida de fuera
a fuera del cerco.

1 3,00 2,50 7,50
7,50 53,72 402,90
04.02 m2 PINTURA A LA CAL
Pintura a la cal en paramentos horizontales o verticales exteriores, en blanco o color, formada por:
una mano de fondo y dos de acabado, incluso p.p. de limpieza del paramento. Medida a cinta corri-
da.
1 8,90 2,50 22,25
1 2,50 2,50 6,25
1 22,20 2,50 55,50
84,00 7,89 662,76
04.03 m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. HIERRO
Pintura al esmalte graso sobre carpinteria de hierro formada por: rascado y limpieza de oxidos;impri-
macién anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.
2 3,00 2,50 15,00
15,00 25,34 380,10
TOTAL CAPIiTULO 04 CARPINTERIA Y PINTURAS 1.445,76
18 de junio de 2021 Pagina 4
/" Cédigo seguro de verificacion (CSV): (L LR AR TN DR
907E 13BF 2CCD 5AE9 5224 (S0)7E13BF2CCD5ARS5224

01

Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validacion de documentos)

Firmado por Técnico Municipal GUERRERO ROMERO MARIA DOLORES el 22/6/2021
Firmado por Alcalde GONZALEZ BARCO GABRIEL el 22/6/2021

\_corto_dipu.

je_firma.

pi




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TAPIA Y SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km

Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorizacion
situada a una distancia méaxima de 5 km, formada por: carga, fransporte a planta, descarga y canon
de gestion. Medido el volumen esponjado.

12 1,00 12,00
12,00 18,29 219,48
TOTAL CAPIiTULO 05 GESTION DE RESIDUOS, 219,48
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PRESUPUES

TO Y MEDICIONES

TAPIA'Y SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 u CASCO DE SEGURIDAD
DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
5 5,00
5,00 3,07 15,35
06.02 u  GUANTES DE NITRILO-VINILO,CARGA,DESCARGA MATER.ABRASIV
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIA-
LES ABRASIVOS FABRICADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PUL-
GARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
5 5,00
5,00 7,7 38,55
06.03 u SENAL METALICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METALICO
Sefial de seguridad metélica tipo obligacion o prohibicion de 42 cm, con soporte metalico de 50 mm
de didm., incluso colocacion, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecu-
tada.
2 2,00
2,00 22,97 45,94
06.04 m VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.
Valla metélica para acotamiento de espacios, formada por elementos metalicos auténomos normaliza-
dos de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.
2 11,28 22,56
2 22,63 45,26
2 11,55 23,10
90,92 2,24 203,66
TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD. 303,50
TOTAL 22.134,95
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Tapia y saneamiento en patio de la casa museo. (Encinas Reales)

CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAP 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ............... 5.080.80
CAP 02 CIMENTACION ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS... 10.169.64
CAP 03 ALCANTARILLADO.......oeiiiiiiiiiiee e .. 491577
CAP 04 CARPINTERIA Y PINTURAS......ccoiiiiiiiieeiieee e 1.445.76
CAP 05 GESTION DE RESIDUOS.........ccoiiiiiieiiiiiieeeeeeiieeee 219.48
CAP 08 SEGURIDAD Y SALUD ....oooiiiiiiiiiieeecceeeeeeeee e 303.50
TOTAL EJECUCION MATERIAL 22.134.95 €
Mano Obra OfiCiales. ............covveveeieeeiiiiiieececccciies 4.036.08 €
Mano Obra Peones..........c..ooeeeiiviiiiiieecciee e 15.008.38 €
TOTALMANODEOBRA.............oooiiiieieiiiieeeee 19.044.46 €
MATERIALES.......ooiiiiieeeeee e 3.09049 €
21%IVA (SIMAtErales)........coovveeeiiieiiieie e 649.00 €
TOTALMATERIALES.............ooooiiieeececeee 3.73949 €
TOTAL PRESUPUESTO 22.783.95 €

Asciende el Presupuesto a la cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS CON NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS

Fdo. M2 Dolores Guerrero Romero Fdo: Gabriel Gonzélez Barco

Arquitecta Municipal
Alcaldes-Presidente
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@ POZO DE REGISTRO EXISTENTE
@ POZO DE REGISTRO NUEVO
SUMIDERO IMBORNAL 51x34 cm y 60 cm profun.
—p—— COLECTOR PVC REFORZADO @300 RED GENERAL
POZO DE REGISTRO CIRCULAR D-80
COLECTOR ENTERRADO DE P.V.C. REFORZADO
oo 5w m
e =y e 1= AR =7

ADZ-13 Relleno de la zanja, por ton-
gadas de 20 cm con tierra
exenta de aridos mayores de
8 cm y apisonada. En los
50 cm superiores se alcan- ENFOSCADD Y ERURRO b-1600
zara una densidad seca del
100 % de la obtenida en el
ensayo Proctor Normal y del
95 % en el resto del relleno PATES EVROTRADOS 15

R
ADZ-13

EFH-2

T

1855

NN SNl

T
£
150 0

Seccin transversal

EFH-2 Relleno de arena de rio

FABRICA DE LDRLLD DF 1 PIE DE ESPESOR.

DTN

SOLERA Y FORMACKN DE PENDENTES

DE_PORMGEN D WASK 100k 2. =l
SUMIDERO IMBORNAL -
2
—
2 7
24 2 % 8
R
Planta -
Seccion 1-1 Seccion 22
ISA-5 Rejilla
+HB A Rejilla enrasada con el pavimento. Cerco
isfgﬁ formado por perfiles L50 5 mm provisto
y de patilla de anclaje en cada uno de los
A Al H angulos
gl T34 |4 SeccionAA ] 06 B Hormigon en masa de resistencia
ifits caracteristica 100 kglcm2.
3, 4 3 C Enfoscado con mortero y brufiido M-160a.
Seccion B-B D Fabrica de ladrillo de 12 cm. de espesor
:ﬂ‘ﬁ 8 4 o22 R-100 kg|cm2 con juntas de mortero M-40
+ + de espesor 1 cm.
De fundicion. Cerco de .ﬁ%”:‘“‘% E Solera de hormigon en masa de resistencia
i perfl lamina- o
do L50 5 mm provisto de patillas de Seccion cerco cotas on cm caracteristica 100 kg|cm2.
anclaje en cada uno de sus angulos. F Losa sustentada en cuatro bordes de hormigén HM200
G Armadura formada por redondos @ 8mm de
acero AE 42 formando reticula cada 10cm
H Tabique separador de rasillon ceramico 6 de
hormigén apoyado en fabrica de ladrillo
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Diputacién de Cérdoba LR
Area de Asistencia Técnica a los Municipios AGENDA
Servicio de Arquitectura y Urbanismo — Servicios Centrales / Unidad Territorial XXX 2030

PROGRAMAS SEPE-CORPORACIONES LOCALES (PFEA)
INFORME DE ADECUACION URBANISTICA
(Instrucciones 2021. Documentacion Solicitud. 8bis)

ACTUACION: TAPIA Y SANEAMIENTO EN PATIO DE LA CASA MUSEO
MUNICIPIO: ENCINAS REALES

1. Planeamiento urbanistico vigente
e  Adaptacion Parcial a la LOUA. (AD 10/05/2011)

2. Clasificacion, categoria y calificacion de suelo
e Suelo Urbano Consolidado, residencial

3. Adecuacion

La actuacion proyectada se adecla a la normativa urbanistica de aplicacion, por lo que se
informa favorablemente desde el punto técnico-urbanistico a los efectos de la autorizacion
administrativa.

Encinas Reales, en el dia de la fecha de la firma digital.

Ma Dolores Guerrero Romero
Arquitecta Municipal

Avenida del Mediterraneo s/n
14011 Cérdoba
957 211 466 - 957 211 490 - 957 211 469
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Area de Asistencia Técnica a los Municipios AGENDA
Servicio de Arquitectura y Urbanismo — Servicios Centrales / Unidad Territorial XXX 2030

P,ROGRAMAS SEPE-CORPORACIONES LOCALES (PFEA)
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AUTORIZACIONES SECTORIALES
(Instrucciones 2021. Documentacion Solicitud.8)

ACTUACION: TAPIA Y SANEAMIENTO EN PATIO DE CASA MUSEO
CMUNICIPIO: ENCINAS REALES

En relacidn con el presente Expediente del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2020, y a los
efectos de completar la documentacion a presentar de Solicitud respecto de la posible necesidad
de recabar Autorizacion/es sectoriales por parte del Ayuntamiento en base a la legislacion vigente,
se emite la presente Declaracion Responsable:

O Se requiere autorizacion/es previa/s
% No se requieren autorizacion/es previa/s

En caso de requerir autorizacion previa se adjunta la siguiente documentacion:

O Solicitud/es de autorizacion/es
O Resolucion/es de autorizacion/es

Encinas Reales, en el dia de la fecha de la firma digital.

Ma Dolores Guerrero Romero
Arquitecta Municipal

Avenida del Mediterraneo s/n
14011 Cérdoba
957 211 466 - 957 211 490 - 957 211 469
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